

## RESUMO DE ORÇAMENTO

OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 1500 m<sup>2</sup>  
LOCAL: RUA ANTONIO GIL VELOSO  
MUNÍIPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES  
ORÇAMENTISTA: Luiz Araujo de Souza Junior - CREA: RJ-2021102768/D - Visto 20210452/ES



ESEEL

ENGENHARIA ESTRUTURAL

DATA 10/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALORES (R\$)
1	MURO DE CONTENÇÃO	22,59%	R\$ 920.006,87
2	CORTINA ATIRANTADA	15,14%	R\$ 616.566,97
3	SOLO GRAMPEADO	21,87%	R\$ 890.657,23
4	DRENAGEM	7,76%	R\$ 316.143,89
5	SINALIZAÇÃO	0,59%	R\$ 23.991,54
6	CANTEIRO DE OBRAS	7,74%	R\$ 315.379,45
7	PAVIMENTAÇÃO	13,38%	R\$ 544.859,60
8	MATERIAL BETUMINOSOS	3,58%	R\$ 145.623,79
9	TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS	0,35%	R\$ 14.144,38
10	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES	0,38%	R\$ 15.483,19
11	SERVIÇOS AMBIENTAIS	0,27%	R\$ 10.982,30
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,35%	R\$ 258.485,13
<b>RESUMO</b>	<b>CUSTO TOTAL (R\$)</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 4.072.324,33</b>