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1. APRESENTACAO

A TONON PROJETOS — Consultoria Topografia Ltda., apresenta o Projeto Executivo para a
pavimentacao asfaltica da Rua Theodoro Roldi, com extensiao de cerca de 1.600 m,
interligando os Bairros Sdo Roquinho e Sdo Bento, no Distrito da Sede, no Municipio de Sdo
Roque do Canad, em atendimento a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

Os Dados principais relativos ao contrato sao:

Processo N°. .......ovviieeiiiieiieee e 209/2020
Autorizacao de Fornecimento/Execugao....................... 39/2020
Extensao Contratada............coovvevvvviieeiiiiiiiiiiiiieeeeeeeenns 1,60 km

Os estudos apresentados foram elaborados em atendimento, ao Termo de Referéncia, sendo os
resultados dos estudos e projetos efetuados e as solugdes propostas apresentados nos seguintes
volumes:

e Volume 1 — Relatério de Projeto e Memoria Justificativa, editado em formato A-4,
apresenta uma descrigdo dos estudos e projetos desenvolvidos, incluindo as
metodologias adotadas, os resultados e as solugdes obtidas, os quantitativos de servigos,
as especificacdes a serem observadas e as informagdes para o empreiteiro elaborar o plano
de execucao das obras;

e Volume 2 — Projeto de Execucdo, editado em formato A-3, contendo os quantitativos de
servigos, as plantas do projeto geométrico, os quadros de distribui¢ao da terraplenagem,
secdes-tipo e lineares do projeto de pavimentacdo, listagens e posi¢des das obras de
drenagem, dos projetos de sinalizag@o e das obras complementares;

e Volume 3 — Or¢amento, editado em formato A-4, contém o resumo dos precos, o
demonstrativo do or¢gamento, a metodologia adotada e as especificagoes.
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2. MAPA DE SITUACAO

O municipio de Sao Roque do Canad fica localizado no noroeste do Espirito Santo (Figura a
seguir). Seus limites geograficos sdo: ao norte com Colatina, ao sul com Santa Tereza, a leste
com Jodo Neiva e a oeste com Itaguagu, suas coordenadas geograficas sao Latitude: 19°44'20" S
e Longitude: 40°39"25" O, estando a uma altitude de 120 metros.

As principais vias de acesso a0 Municipio sdo: a Rodovia ES-080 que interliga a capital do estado
e a ES-484, ligando a cidade a demais municipios a sudoeste.
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3. METODOLOGIA DO ORCAMENTO

A seguir, apresentamos a metodologia adotada para elaboracdo do Orcamento para o Projeto
Executivo de Engenharia da Rua Theodoro Roldi — Sao Roque do Canaa-ES.

3.1 GENERALIDADES

O detalhamento orgamentario obedeceu a seguinte organizagao:
1 — Terraplanagem;

2 — Pavimentagao;

3 — Obras de Artes Correntes de Drenagem:;
4 — Sinalizacao;

5 — Servicos Ambientais;

6 — Obras Complementares;

7 —Material Betuminoso;

8 — Mobilizacao e Desmobilizagao;

9 — Cal¢ada Armada,;

10 — Materiais;

11— Administragdo Local.

3.2 METODOLOGIA
Para obtencdo do or¢amento para o Projeto Executivo de Engenharia foi necessario calcular as

quantidades de todos os servicos a serem realizados € os custos unitarios dos mesmos. O
somatorio dos produtos das quantidades pelos respectivos custos unitarios resultou no presente
orcamento.

O célculo das quantidades foi obtido através de elementos provenientes de cada projeto
componente do presente trabalho.

Os itens sinalizagdo de obras e remanejamento de servigos publicos serdo identificados e
quantificados, ndo constando, portanto no orcamento.

Para os custos unitarios foram utilizados valores oriundos da Planilha do DER-ES e
DNIT-ES.

10
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Orgdo: Prefeitura Municipal de Sdo Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
) Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% Extensdo: 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desoneragao
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. — Prego (R5)
Unitario | Total
1 TERRAPLANAGEM
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de 4rea e estocagem do material de limpeza com arvores de
1.1 L . m? 13.113,600 0,47 6.187,28
DNIT didmetro até 0,15 m
5501702 . L . .
DNIT 1.2 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m Unid. 12,000 64,43 773,11
5502109 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo
1.3 . . . 3 m?3 1.117,092 3,82 4.265,04
DNIT em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
5502110 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo
14 2640, carg porte oe o 8 . ¢ m? 220,216 4,39 965,81
DNIT em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
5502111 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo
15 2640, carg porte £¢ . 8 , ¢ m? 522,250 4,60 2.401,55
DNIT em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
5502112 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo
1.6 . ¢ 8 y . . 8 3 ¢ m?3 645,562 5,10 3.289,27
DNIT em leito natural - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
40230 ~ . . .
DER 1.7 Escavagdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira m3 3.174,852 3,02 9.588,05
5914389 I 3 . .
DNIT 1.8 Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada m3 151.920,174 0,50 75.744,77
DNIT-01 1.9 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor Modificado m3 4.585,990 6,91 31.698,51
5502927 Escavagdo, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em
1.10 ,c 8 L P S 3 ¢ m3 157,200 12,44 1.956,10
DNIT revestimento primario - com caminhdo basculante de 14 m
1505877 Enrocamento com pedra de mao, inclusive espalhamento e compactacdo mecanica - fornecimento e
1.11 P P pactac m3 18,000 192,87 3.471,57
DNIT assentamento
SUBTOTAL 140.341,06
2 PAVIMENTAGAO
2.1 Rodovia
40109 - - . . . ~
DER 2.1.1 |Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavagdo e carga m3 1.807,230 31,69 57.271,11
5914389 N 3 . .
DNIT 2.1.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Transp. de base) tkm 39.752,193 0,50 19.819,75
5914359 N 3 . .
DNIT 2.1.3 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (Transp. de base) tkm 42.560,370 0,77 32.577,71 12




Orgio: Prefeitura Municipal de Sao Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
) Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% Extensdo: 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desoneragao
S ~ . Pr R
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. —— eco (RS)
Unitario Total
40795 . . . . .
DER 2.1.4 [Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia m3 1.243,410 31,69 39.403,66
5914389 N 3 . .
DNIT 2.1.5 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Transp. de base) Tkm 21.880,236 0,50 10.909,10
5914359 N 3 . .
DNIT 2.1.6 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (Transp. de base) Tkm 23.425,904 0,77 17.931,29
4011353 . N
DNIT 2.1.7 |Pintura de ligagdo m? 12.304,200 0,24 2.978,56
40;'\1;)1_51 2.1.8 |Imprimagdo com asfalto diluido m? 12.304,200 0,29 3.618,88
4011463 -~ . . . .

DNIT 2.1.9 [Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1.434,960 284,53 408.285,19
48i9R0 2.1.10 |Remogdo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas m? 409,030 68,98 28.214,88
4;[;9R6 2.1.11 | Demoli¢do e remogdo de pavimento asfaltico em Vias Urbanas m? 1.361,320 3,82 5.200,24

SUBGRUPO 626.210,37
2.2 |Acessos Laterais (Limpa-roda)
48?;5 2.2.1 Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia m3 168,310 31,69 5.333,74
5914389 _ 3 . .
DNIT 2.2.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (Transp. de base) T 2.961,727 0,50 1.476,66
5914359 —_ 3 . .
DNIT 2.2.3 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (Transp. de base) T 3.170,950 0,77 2.427,19
4011353 . N
DNIT 2.2.4 [Pintura de ligagao m? 1.202,800 0,24 291,17
40;;?1_51 2.2.5 |Imprimagdo com asfalto diluido m? 1.202,800 0,29 353,76
4011463 -~ . . . .
DNIT 2.2.6 |Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 139,940 284,53 39.816,74
SUBGRUPO 49.699,26
SUBTOTAL 675.909,63 11




Orgdo: Prefeitura Municipal de Sao Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentacdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
Encargos mensalista (DER/ES): 84,04% 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi g (DER/ES) > - -
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desoneragao
G - . Preco (R
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. —— ¢o (R5)
Unitario Total
3 OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM
1106165 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra
31 - . m?3 32,000 389,28 12.456,90
DNIT de mdo comerciais
1 7 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizacdo de 1 vez - confeccdo, instalacdo e
310800 3.2 . P prasti usog utiizag vez gao, ! ¢ m? 19,200 128,25 2.462,46
DNIT retirada
40282 ~ o .
DER 3.3 Escavagdo mecanica em material de 12 cat. H=0,00a 1,50 m m3 739,800 12,23 9.047,75
804021 ~ . -
DNIT 3.4 Reaterro e compactagdo com soquete vibratoério m3 646,840 17,81 11.517,50
804021 . . ~ L
DNIT 35 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 257,000 275,02 70.680,63
804013 . . ~ L
DNIT 3.6 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 70,000 180,12 12.608,67
2003728 . . . -
DNIT 3.7 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 17,000 3146,01 53.482,09
0804081 . o . . .
DNIT 3.8 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 15,000 616,32 9.244,85
0804083 . o . . L
DNIT 3.9 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,000 1340,29 2.680,58
2003449 - . . ~ -
DNIT 3.10 [Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mdo comerciais m3 4,000 405,33 1.621,33
2003325 . . . . L
DNIT 3.11 [Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais m 600,000 44,95 26.970,03
2003377 " . . o ea .
DNIT 3.12 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - férma de madeira m 2.079,000 22,38 46.522,19
2003385 . . . . .
DNIT 3.13 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais un 5,000 46,18 230,88
2003451 - . . ~ .
DNIT 3.14 [Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mao comerciais un 120,000 419,97 50.396,48
2003411 . ' . . .
DNIT 3.15 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais m 6,000 431,05 2.586,27
2003622 . . . . . .
DNIT 3.16 |[Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais un 13,000 2000,93 26.012,11
203;::_53 3.17 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de m3o comerciais un 2,000 1323,12 2.646,23 14




Orgdo: Prefeitura Municipal de Sao Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
. Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desonerag¢ao
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. —— Preco (RS)
Unitario Total
D longitudinal profund t ha-DPRO02 -tubod t furado e brit
2003917 318 reno 9ng| udinal profundo para corte em rocha ubo de concreto perfurado e brita m 40,000 154,32 6.172,83
DNIT comercial
6817889 . . -
DNIT 3.19 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais m 12,000 1620,60 19.447,15
0705233 . R . . ..
ONIT 3.20 [Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,000 15063,13 30.126,25
07;)3?3 3.21 [Demoli¢do de concreto simples com martelete m3 24,000 340,35 8.168,29
SUBTOTAL 405.081,47
4 SINALIZACAO
40926 s . . 2
DER 4.1 Sinalizacdo horizontal TMD=400, vida util 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m m? 532,580 21,30 11.343,95
40936 e . . , . . .
DER 4.2 Sinalizagdo vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira m? 14,400 554,18 7.980,19
41222 Suporte de placa de sinalizagdo vertical em madeira de 12 qualidade, pintada, fornecimento e
4.3 . P ~ P ¢ d P ud 16,000 93,22 1.491,52
DER instalacdo
42046 s . ~
DER 4.4 Cones para sinalizacao, fornecimento e colocagdo ud 8,000 90,04 720,32
SUBTOTAL 21.535,98
5 SERVICOS AMBIENTAIS
4413905 .
DNIT 5.1 Hidrossemeadura m? 400,100 3,72 1.486,61
4413905 Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diam. 0,10m e a altura 1,60m, espagadas a cada 2,0 m,
5.2 . m? 40,000 25,30 1.012,00
DNIT 1 reaproveitamento
SUBTOTAL 2.498,61
6 OBRAS COMPLEMENTARES
3713608 . ~ . .
DNIT 6.1 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 1.325,000 19,15 25.368,46




Orgio: Prefeitura Municipal de Sdo Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
. Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% Extensdo: 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desoneragao
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. —— Preco (RS)
Unitario Total
40909 6.2 Porteira, confecgdo e colocagao, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de ago ud 6,000 2.778,99 16.673,94
16;)3?:36 6.3 Remocdo de cerca com mourdes de concreto m 1325,000 0,73 973,20
SUBTOTAL 43.015,60
7 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
M1946 7.1 Emulsdo asfaltica RR-1C T 6,04 2.311,33 13.960,43
MO0104 7.2 Asfalto diluido CM 30 T 16,118 4.646,24 74.888,09
M1943 7.3 Cimento asféltico CAP 50/70 T 110,360 3.110,14 343.235,05
7.4 Bonificagdo de 15,28% sobre Materiais Betuminosos % 15,28 432.083,57 66.022,37
5914622 . . e e . .
DNIT 7.5 Transporte de material betuminoso com caminhdo distribuidor - rodovia pavimentada tkm 78409,43 1,25 97.680,80
SUBTOTAL 595.786,74
8 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
4;20 8.1 Placa da obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0m, padrdao DER-ES m? 6,400 261,38 1.672,83
4915742 .
DNIT 8.2 Rog¢ada mecanizada ha 0,120 429,29 51,51
3713608 . ~ . .
ONIT 8.3 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 155,040 19,15 2.968,39
40503 Rede de luz, incl. Padrdo entr. Energia trifas. Cabo ligado até barracdes, quadro distrib., disj. E chave
8.4 - m 57,000 421,97 24.052,29
DER de forga cons. 20m entre padrdo entr. E QDG.
41499 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, considerando
8.5 A m 50,000 291,19 14.559,50
DER distancia de 25m.
41501 Rede de dgua ¢/ padrdo de entrada d'dgua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexdes p/ aliment.,
g6 | cdededsuac/pad £ / o/ m 57,000 34,91 1.989,87
DER distrib., extravas. E limp., cons. O padrdo a 25 m.
41527 - . . . .
DER 8.7 Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m und 3,000 1.764,88 5.294,64
16




Orgdo: Prefeitura Municipal de Sao Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
) Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% Extensdo: 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desonerag¢ao
S ~ . Pr R
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. —— eco (RS)
Unitario Total
41531 Barracdo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
8.8 ] . . . m? 4,000 392,87 1.571,48
DER fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. (Guarita)
41498 8.9 Barracdo com sanitdrio, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em 5 20.000 572 42 11.448.40
DER ) telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspegdo - (Escritério/ fiscalizagdo) m ! ! Y
41530 Refeitdrio ¢/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm,
8.10 |. /p p P ) P P m? 20,000 376,31 7.526,20
DER incl. Ponto de luz e cx. De insp. (1,21m?/func/turno)
41529 Sanitério e vestiario de 40/60 func., ¢/ 33,90m?, paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso
811 | 40/60 func., ¢/ P pa comp P P und 1,000 21733,09 21.733,09
DER ciment., cobert. Telha fibroc., incl. Luz e cx. Insp.
41528 Galpdo em pega de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm,
8.12 |. . ~ L . . m? 124,500 156,69 19.507,90
DER incl. Ponto e cabo de alimentagdo da maquina - (Deposito de material)
41528 Galpao em peca de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm,
8.13 |. . ~ O . m? 24,000 156,69 3.760,56
DER incl. Ponto e cabo de alimentagdo da maquina - (Oficina)
41528 Galpdo em pega de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm,
8.14 |. . ~ L ~ m? 88,000 156,69 13.788,72
DER incl. Ponto e cabo de alimentacdo da maquina - (Forma e armacéo)
41544 e S . s
DER 8.15 Mobilizacdo e desmobilizagdo de equipamento com carreta prancha (maximo) h 18,000 389,66 7.013,88
41545 e s - . ‘o
DER 8.16 [Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 3,000 199,70 599,10
41546 e s - ‘s
DER 8.17 Mobilizacdo e desmobilizagdo de caminh&o basculante (maximo) h 18,000 233,87 4.209,66
41547 e S - ‘o
DER 8.18 [Mobilizagdo e desmobilizagdo de caminh&o tanque (6.000 L) (maximo) h 3,000 195,63 586,89
SUBTOTAL 142.334,91
9 CALCADA ARMADA
5914389 - 3 . . .
DNIT 9.1 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada (material de aterro) tkm 22.260,154 0,50 11.098,52 17




Orgio: Prefeitura Municipal de Sdo Roque do Canaa
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
. Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% Extensdo: 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desoneragao
I e . Pr R
Cod. Item Discrimanagao Unid. Quant. —— eco (RS)
Unitario Total
5914359 —_ 3 . . .
DNIT 9.2 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural (material de aterro) tkm 22.198,888 0,77 16.992,07
40230 o . . .
DER 9.3 Escavagdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira m3 1.012,000 3,02 3.056,24
4805754
DNIT 9.4 Compactagdo manual m3 1.012,000 8,31 8.410,26
408067 . ~
DNIT 9.5 Tela de ago eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.970,000 8,52 25.292,56
41240 . . S .
DER 9.6 Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m) m? 1.450,000 87,43 126.773,50
41221 P . . ~
DER 9.7 Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocagdo m? 1.450,000 4,27 6.191,50
3106119 , . T . ~
DNIT 9.8 Formas de tdbuas de pinho - utilizagdo de 1 vez - confecgdo e instalagdo m? 93,59 129,752 12.143,51
1107900 o . . . .
DNIT 9.9 Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 18,73 403,455 7.556,71
0407819 o . ~
DNIT 9.10 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.390,10 10,76 25.715,49
04007820
DNIT 9.11 |Armagdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 2.510,38 11,13 27.940,80
SUBTOTAL 271.171,16
10 MATERIAIS
42045 N .. . .
DER 10.1 |Aquisi¢do de solo de jazida comercial (saibreira) m3 3.982,268 6,16 24.530,77
42043 e - .
DER 10.2 |Bonificagdo de 15,28% sobre aquisi¢do de materiais % 15,280 24.530,77 3.748,30
(]
SUBTOTAL 28.279,07
11 ADMINISTRACAO LOCAL
100390 11.1  |Adminstragdo Local Vb. 1,000 162.584,20 162.584,20 ,
SUBTOTAL 162.584,20 ¢8‘|




Prefeitura Municipal de Sao Roque do Canaa

Orgao:
Contrato: 39/2020 Fonte de dados: DER/ES Fonte de dados: DNIT/ES
Empresa: Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA BDI: 23,32% BDI: 23,32%
Servigos: Implantagdo e pavimentagdo estrada vicinal Encargos horista (DER/ES): 157,27% Data base (DNIT/ES): jun/19
Encargos mensalista (DER/ES): | 84,04% Extensdo: 1,60 km
Trecho: Rua Theodoro Roldi g (DER/ES) > - —
Data base (DER/ES): out/18 Referencial de preco Sem Desoneragao
Cod. Item Discrimanacao Unid. Quant. —— Rreco (R5)
Unitario | Total
TOTAL: |  2.488.538,43
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TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgao da equipe

5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m

1.155,36000 m*

Valores em reais (R$)

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

N Utilizacao Custo Horario Custo |

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 Kw 1,0000 1,00 0,00 397,9139 157,5923 397,9139
Custo horério total de equipamentos 397,9139)
|B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de méo de obra 34,0074
Custo horario total de execugédo 431,9213)
Custo unitario de execugéo 0,3738]
Custo do FIC 0,0088]
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Un Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 0,3826|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario

0,38
23,32%)
0,47
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Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo FIC 0,00393
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 8,30000 m
5501702 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m Valores em reais (R$)
o Utilizagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 Kw 1,0000 1,00 0,00 397,9139 157,5923 397,9139
Custo horario total de i 1tos 397,9139
[B-MAO DE OBRA Q Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de méo de obra 34,0074
Custo horario total de execugdo 431,9213
Custo unitario de execugdo 52,0387
Custo do FIC 0,2045
Custo do FIT -
C - MATERIAL Q Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
[ Subtotal 52,2432
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade LN RP P Custo Unitario

52,24
23,32%
64,43
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

5502109 e caminhéo basculante de 14 m*

Espirito Santo

Julho/2019

Producao da equipe

Escavagao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira

6,22500 m

Valores em reais (R$)

LN RP

R Ot izagao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9667 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 3,0000 0,98 0,00 155,5111 51,846 460,3134
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com
E9515 capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124
Custo horario total de equipamentos 652,4258]
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037,
Custo horario total de execugao 669,4295)
Custo unitario de execugao 3,0246
Custo do FIC 0,0714
Custo do FIT |
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de material 0,0000)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
| Subtotal 3,0960|
- TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
rio total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade Custo Unitario

P

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total
BDI (%)
Custo total com BDI

3,10
23,32%)
3,82
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

5502110 escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Espirito Santo

Julho/2019

Producao da equipe

Escavagao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com

6,22500 m

Valores em reais (R$)

R Ot izagao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9667 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 4,0000 0,98 0,00 155,5111 51,846 559,8453
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com
E9515 capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124
Custo horario total de equipamentos 751,9577|
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037,
Custo horério total de execugao 768,9614
Custo unitario de execugao 3,4743]
Custo do FIC 0,0821
Custo do FIT |
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de material 0,0000)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
| Subtotal 3,5564|
- TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
rio total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total
BDI (%)
Custo total com BDI

3,56
23,32%)
4,39
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

5502111 escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Espirito Santo

Julho/2019

Producao da equipe

Escavagao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com

6,22500 m

Valores em reais (R$)

R Ot izagao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9667 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 4,0000 0,94 0,06 155,5111 51,846 597,1648
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com
E9515 capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124
Custo horario total de equipamentos 789,2772
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037,
Custo horério total de execugao 806,2809
Custo unitario de execugao 3,6429
Custo do FIC 0,0860]
Custo do FIT |
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de material 0,0000)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
| Subtotal 3,7289]
- TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
rio total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total
BDI (%)
Custo total com BDI

3,73
23,32%)
4,60
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

5502112 escavadeira e caminhao basculante de 14 m*

Espirito Santo

Julho/2019

Escavagao, carga e transporte de material de 1 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com

Producao da equipe

6,22500 m

Valores em reais (R$)

LN RP

R Ot izagao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total

E9667 Caminhé&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 5,0000 0,82 0,18 155,5111 51,846 684,2569|
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba com
E9515 capacidade de 1,5 m* - 110 kW 1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124
Custo horario total de equipamentos 876,3693)
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037,
Custo horério total de execugao 893,3730
Custo unitario de execugao 4,0364
Custo do FIC 0,0953
Custo do FIT |
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de material 0,0000)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
| Subtotal 4,1317|
- TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
rio total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade Custo Unitério

P

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total
BDI (%)
Custo total com BDI

4,13
23,32%)
5,10
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 40230 - Escavaciio e carga de material de 1° categoria com escavadeira

Unidade: Ud
R Damenty Cé:‘¥° Quantidade Ut. Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
padrio
Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente 30044 1,0000 1,0000 0,0000 202,43 48,16 202,43
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + 30022 1,0000 0,1100 0,8900 247,92 83,72 101,78
ar + riper) ou equivalente
(A)Total:] 304,21
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora| Consumo Custo Horirio
padrio
Encarregado de terraplenagem 20067 2,35 157,27 27,35 1,0000 27,35
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 1,0000 11,64
(B)Total:| 38,99
(O)Itens de Incidéncia | Cédigo % | M. O. | Equip. Mat. | Custo
padrio
(O)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 343,20
(D) Producio da Equipe 140,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,45
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servigos | Codl%‘) Unid. | Custo Unitirio Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula XP XR| Custo| Consumo| Custo Unit.
padrio
(H)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,45
BDI :23,32% 0,57
Prec¢o Unitario Total 3,02
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cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Julho/2019

5914389 Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada

FIC 0,02362

Produgéo da equipe

373,50000 tkm

Valores em reais (R$)

o U'hllzagao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 Kw 1,0000 1,00 47,7436 150,9876
Custo horario total de equipamentos 150,9876
[B~™ZO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo hordrio total de execugdo 0,0000,
Custo unitario de execugédo 0,4043]
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 0,4043|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Custo Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade Custo Unitario

P
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

0,40
23,32%)
0,50




cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espirito Santo

FIC 0,02362

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgdo da equipe  92,51000 m*®
Compactagao de aterros a 100% do Proctor Modificado Valores em reais (R$)
o U'hllzagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw 1,0000 0,99 0,01 186,2356 51,6266 184,8895|
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,4391 1,6955 2,0822)
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 161,4784 74,0689 99,4177]
E9685 ?:';’fg’:‘_pg?is\‘/" pé de cameiro vibratério autopropelido 4 50, 1,00 0,00 126,9666 60,5737 126,966
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 32,8443 32,8443 76,1902
Custo horario total de equipamentos 489,5462]
|B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037|
Custo horario total de execugdo 506,5499
Custo unitario de execugéo 5,4756
Custo do FIC 0,1293]
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 5,6050|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total
BDI (%)
Custo total com BDI

5,60
23,32%)
6,91
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo FIC 0,02362
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgdo da equipe  45,53000 m*®
Escavagéo, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento primario - com .
5502927 avagao, carg p < p Valores em reais (R$)
caminhéo basculante de 14 m*
o R U'hllzagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9575 Camm.hao basculante com cagamba estanque com 2,0000 078 0.22 155,511 51,846 265,4096)
capacidade de 14 m* 188 Kw
E9576 If;(s:a’:/\:/delra hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 1,0000 1,00 0,00 166,3987 82,0182 166,3987]
Custo horario total de equipamentos 431,8083]
E— MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037
Custo hordrio total de execugdo 448,8120]
Custo unitario de execugédo 9,8575]
Custo do FIC 0,2328]
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 10,0903
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 10,09
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 12,44




cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Julho/2019

Espirito Santo

Produgéo da equipe

63,11000 m*

1505877 Enrocamento com pedra de mao, inclusive to e compactagao mecanica - for 1to e assent: t: Valores em reais (R$)
o U'hllzagao Custo Horario Custo

A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9530 ;ol;vsompactador liso autopropelido vibratério de 11t - 1,0000 0,44 056 1333172 60,0729 92,3004
E9541 Trator de esteiras com lamina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 397,9139 157,5923 397,9139
Custo horario total de equipamentos 490,2143]
|B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037
Custo hordrio total de execugdo 507,2180)
Custo unitario de execugédo 8,0370]

Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
M1097 Pedra de mao 1,2 m? 60,3309 72,39708]
Custo unitario total de material 72,3971
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 38,0370
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m*® 5914647 1,8 t 0,9 1,62]
Custo unitario total de tempo fixo 1,6200|
DMT

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
M1097  pedra de mao - Caminhao basculante 10 m? 1.8 tkm “.3 74,34
Custo unitario total de transporte 74,34
Custo unitario direto total 156,39
BDI (%) 23,32%

Custo total com BDI 192,87
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico:40109 -Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavacio e carga

Unidade: M2
(A)Equipamento :)::::g:; Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 2,0000 0,8000]  0,2000 155,91 43,38 266,78
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,0000 0,8000|  0,2000 18,05 12,15 16,87
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,0000 0,6000] 00,4000 15,59 14,45 15,13
- - P
Mot_omveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou 30022 10000 1,0000| 0,000 247.92 83,72 247.92
equivalente
Rolo AP vib. liso de aco CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente 30037 1,0000 0,5500|  0,4500 114,97 44,25 83,14
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 1,0000 0,5000]  0,5000 187,58 58,07 122,82
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapacou equivalente 30033 1,0000 0,5000| 0,5000 192,45 61,52 126,98
Trat.or agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 30030 10000 0,6000|  0.4000 11724 3029 82.45
equivalente
(A)Total:] 962,09)
I
- Codigo A s
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Encarregado de pista 20063 2,26 157,27 26,30 0,5000 13,15
Greidista 20088 1,24 157,27 14,43 1,0000 14,43
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 5,0000 58,20
(B)Total:| 85,78
(O)ltens de Incidéncia | Cédigo | % | M. 0. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(O)Total| 0,00
Custo Horirio da Execucio (A) + (B) + (C) 1.047,87|
(D) Produgio da Equipe 60,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,46
(F)Materiais | C('ldi%o | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédi%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
EscavacéQ e carga de material de 1* categoria, com trator de esteira e pa 40221 M3 6,540 1,260 824
carregadeira
(G)Total: 8,24
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padriio Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,70
BDI :23,32% 5,99
Preco Unitario Total 31,69
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 40795 - Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

Unidade: M2
(A)Equipamento E:::g‘; Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 2,0000 0,8000| 0,2000 155,91 43,38 266,78
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,0000 0,8000]  0,2000 18,05 12,15 16,87
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,0000 0,8000| 0,2000 15,59 14,45 15,36
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou 30022 1,0000 1,0000|  0,0000 247,92 83,72 247.92
equivalente |
Rolo AP vib. liso de agco CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente 30037 1,0000 0,5000] 0,5000 114,97 44,25 79,60
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 1,0000 0,6000| 0,4000 187,58 58,07 135,76
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapacou equivalente 30033 1,0000 0,6000]  0,4000 192,45 61,52 140,07
Trator agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 30030 1,0000 0,8000|  0,2000 117,24 30,29 99.84
equivalente ’
(A)Total: 1.002,20
I
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Encarregado de pista 20063 2,26 157,27 26,30 0,6000 15,78
Greidista 20088 1,24 157,27 14,43 1,0000 14,43
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 5,0000 58,20
(B)Total:| 88,41
(O)ltens de Incidéncia | Cédigo | % | M. 0. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(O)Total| 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 1.090,61
(D) Produgio da Equipe 60,000
(E) Custo Unitrio da Execucdio [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,17,
(F)Materiais C(ldi%o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
padrio
Areia média jazida com carregamento mecénico 10110 m’ 69,350 0,2733 18,95
(F)Total: 18,95
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . 2 q
(H)Itens de Transporte padrio Unid. Formula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida ¢/ carreg. mecénico 1077 t 0,681XP +0,710XR + 2,841 34,80 | 0,00 26,540 0,4100 10,88
(H)Total: 10,88
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,00
BDI :23,32% 11,19]
Prego Unitario Total 59,19
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: - Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

Unidade: M2
(A)Equipamento E:::g‘; Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 2,0000 0,8000| 0,2000 155,91 43,38 266,78
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 1,0000 0,8000]  0,2000 18,05 12,15 16,87
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 1,0000 0,8000| 0,2000 15,59 14,45 15,36
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + riper) ou 30022 1,0000 1,0000|  0,0000 247,92 83,72 247.92
equivalente |
Rolo AP vib. liso de agco CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente 30037 1,0000 0,5000] 0,5000 114,97 44,25 79,60
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 1,0000 0,6000| 0,4000 187,58 58,07 135,76
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapacou equivalente 30033 1,0000 0,6000]  0,4000 192,45 61,52 140,07
Trator agricola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 30030 1,0000 0,8000|  0,2000 117,24 30,29 99.84
equivalente ’
(A)Total: 1.002,20
I
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Encarregado de pista 20063 2,26 157,27 26,30 0,6000 15,78
Greidista 20088 1,24 157,27 14,43 1,0000 14,43
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 5,0000 58,20
(B)Total:| 88,41
(O)ltens de Incidéncia | Cédigo | % | M. 0. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(O)Total| 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 1.090,61
(D) Produgio da Equipe 60,000
(E) Custo Unitario da Execuciio [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,17|
(F)Materiais C(ldi%o Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
padrio
Areia média jazida com carregamento mecénico 10110 m’ 69,350 0,1500 10,40
(F)Total: 10,40
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . 2 q
(H)Itens de Transporte padrio Unid. Formula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia média jazida ¢/ carreg. mecénico 1077 t 0,681XP +0,710XR + 2,841 34,80 | 0,00 26,540 0,4100 10,88
(H)Total: 10,88
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,45
BDI :23,32% 9,19
Prego Unitario Total 48,64




cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo FIC 0,02362
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 373,50000 tkm
5914389 Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
o U'hllzagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 Kw 1,0000 1 0 150,9876 47,7436 150,9876
Custo horario total de equipamentos 150,9876
[B~WZO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo hordrio total de execugdo 150,9876]
Custo unitario de execugédo 0,4043]
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
Subtotal 0,4043|
[E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 0,40}
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,50




cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo FIC 0,02362
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 249,00000 tkm
5914359 Transporte com caminhéo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)
o U'hllzagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 Kw 1,0000 1 0 150,9876 47,7436 150,9876
Custo horario total de equipamentos 150,9876
[B~WZO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo hordrio total de execugdo 150,9876]
Custo unitario de execugédo 0,6064
Custo do FIC 0,0143]
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
Subtotal 0,6207|
[E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 0,62}
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,77




hidraulica Caminhao basculante 10 m*

cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo FIC 0,02362
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 168,20000 m*
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)
o U'hllzagao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw 1,0000 0,93 0,07 186,2356 51,6266 176,8130|
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,4391 1,6955 2,0822)
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,77 0,23 161,4784 74,0689 141,3742]
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t-85 Kw  1,0000 0,96 0,04 136,2004 69,2146 133,5210]
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido 1,00 0,00 126,9666 60,5737 126,9666)
de 11,6 t - 82 Kw
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 116,2018 32,8443 76,1902
Custo horario total de equipamentos 656,9472
|B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,0000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037
Custo hordrio total de execugdo 673,9509
Custo unitario de execugédo 4,0068
Custo do FIC 0,0946
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
4016096 E.scgvggao e carga de material de jazida com escavadeira 1,1000 me 097
hidraulica 1,067|
Custo total de atividades auxiliares 1,0670
Subtotal 5,1684|
[E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 Escavagédo e carga de material de jazida com escavadeira
hidraulica Caminh&o basculante 10 m*® 5914354 2,0625 t 0,9600 1,9800|
Custo unitario total de tempo fixo 1,9800]
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
4016096 Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira 2,0625 tkm

Custo unitario total de transporte -

Custo unitario direto total 7,15
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 8,82
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgao da equipe 83,00000 t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
R Ot izagao Custo Horario Tusto
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 1,0000 0,59 0,41 136,2004 69,2146 108,7362]
E9530 gR;JIEVsompactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 1,0000 051 0.49 1333172 60,0729 97,4275
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 206,578 100,1882 194,8751
Custo horario total de equipamentos 401,0388]
|B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horario Total
P9824 Servente 8,0000 h 17,0037 136,0296
Custo horario total de mao de obra 136,0296}
Custo horario total de execugédo 537,0684
Custo unitario de execugéo 6,4707|
Custo do FIC 0,0254
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Precgo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Usi de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita
6416078 comerciais 1,02 tkm 111,76 113,0952)
Custo total de atividades auxiliares 113,9952)
Subtotal 120,4913
[E-TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C - areia e brita
comerciais Caminh&o basculante 10 m? 5914649 1,02 t 6,4300 6,5586
Custo unitario total de tempo fixo 6,5586
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
6416078 Usinaggnj de conncr?to asfaltico - faixa C - areia e brita tkm 164 100 103,6728
comerciais Caminh&o basculante 10 m? 1,02
Custo unitario total de transporte 103,6728]
Custo unitario direto total 230,72
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 284,53
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espirito Santo

FIC 0,00393

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1.500,00000 m?
4011353 Pintura de ligagdo Valores em reais (R$)
R Ot izagao Custo Horario Tusto
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade
E9509 de 6.000 | - 7 KW/136 Kw 1,0000 1 0 150,9166 47,5666 150,9166
E9558 gg’z)qolz)el de estocagem de asfalto com capacidade de 2,0000 1,00 0,00 15,7374 10,7255 31,4748}
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,47 0,53 116,2018 32,8443 72,0223]
E9544 Vassoura mecénica rebocavel 1,0000 0,47 0,53 6,0141 3,8662 4,8757
Custo horario total de equipamentos 259,2894]
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,0000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de méao de obra 34,0074
Custo horério total de execugao 293,2968
Custo unitario de execugao 0,1955)
Custo do FIC 0,0008]
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1946 Emulsao asfaltica RR-1C 0,00045 t L] 0
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
Subtotal 0,1963|
|E-TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

0,20
23,32%)
0,24
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espirito Santo

FIC 0,00393

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1.125,00000 m?
4011351 Imprimagao com asfalto diluido Valores em reais (R$)
R Ot izagao Custo Horario Tusto
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade
E9509 de 6.000 | - 7 KW/136 Kw 1,0000 1 0 150,9166 47,5666 150,9166
E9558 gg’z)qolz)el de estocagem de asfalto com capacidade de 1,0000 1,00 0,00 15,7374 10,7255 15,7374
E9577 Trator agricola - 77 kW 1,0000 0,35 0,65 116,2018 32,8443 62,0194
E9544 Vassoura mecénica rebocavel 1,0000 0,35 0,65 6,0141 3,8662 4,6180
Custo horario total de equipamentos 233,2914]
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,0000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de méao de obra 34,0074
Custo horério total de execugao 267,2988
Custo unitario de execugao 0,2376
Custo do FIC 0,0009]
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Mo104 Asfalto diluido CM 30 0,0012 t L] 0
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
Subtotal 0,2385|
|E-TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

0,24
23,32%)
0,29
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 40890 -Remocio e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas

Unidade: M2
. Coédigo A e
(A)Equipamento padrio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente 30032 1,0000 0,1000]  0,9000 175,45 59 70,64
(A)Total:] 70,64
- Caédigo q © e
(B)Mio-de-Obra padriio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Calceteiro 20035 1,24 157,27 14,43 1,0000 14,43
Encarregado de pavimentagio 20065 2,26 157,27 26,30 0,5000 13,15
Montador 20002 1,00 157,27 11,64 3,0000 34,92
(B)Total: 62,50
P Codigo o A
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 3,12
(O)Total| 3,12
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 136,26
(D) Produgio da Equipe 3,000
(E) Custo Unitario da Execuciio [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,42
(F)Materiais Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Areia grossa jazida com carregamento mecénico 10109 m’ 64,220 0,0500 3,21
Tinta base dgua (prego médio) 10268 m’ 45,87 0,1000 4,58
(F)Total: 7,79
(G)Servicos | Codl%o | Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
Transp. de Areia grossa jazida ¢/ carreg. mecénico 1026 t 0,681XP +0,710XR + 2,841 34,80 | 0,00 26,540 0,0750 1,99
Transp. de Bloco p/ pavimentagao - esp= 10 cm 1607 t 0,681XP +0,710XR + 2,841 41,60 | 0,00 31,171 0,0240 0,74
(H)Total:] 2,73
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,94
BDI :23,32% 13,04
Preco Unitario Total| 68,98
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 42496 - Demolicio e remocio de pavimento asfiltico em Vias Urbanas

Unidade: M2
(A)Equipamento :):::rlg‘; Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO8,0t) 30000 2,0000 1,0000]  0,0000 157,28 42,91 314,56
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab +ar | 30024 1,0000 0,6000| 0,4000 333,85 132,10 253.15
) ou equivalente ’
Trator de esteiras ref. Caterpillar cm 1dmina modelo D6T ou equivalente | 30017 1,0000 1,0000| 0,0000 302,73 115,82 30273
(A)Total:] 870,44
- Cédigo q ® i
(B)Mio-de-Obra padriio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total:| 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat.
padrio e 3
(O)Total| 0,00
Custo Horirio da Execucio (A) + (B) + (C) 870,44
(D) Produgio da Equipe 280,000
(E) Custo Unitario da Execuciio [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,10
(F)Materiais | Cédi%o | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servigos | Cédi%o | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitirio
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,10
BDI :23,32% 0,72
Preco Unitario Total| 3,82
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cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espirito Santo
Julho/2019

Producao da equipe

1106165 Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

3,62000 m

Valores em reais (R$)

N Utilizagao Custo Horario Custo |
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
0 Custo horario total de equipamentos 0|
|B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9821 Pedreiro 1,000 h 22,7085 22,7085
P9824 Servente 10,000 h 17,0037 170,037
Custo horario total de mao de obra 192,7455)
Custo horario total de execugéao 192,745
Custo unitario de execugao 53,2446
Custo do FIC .
Custo do FIT |
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
M1097 Pedra de mao 0,71033 m? 60,3309 42,8548
Custo unitario total de material 42,8548
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 0,60000 m* 290,4700 174,2820
Custo total de atividades auxiliares 174,2820)
| Subtotal 270,3814]
- TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
M1097 Pedra de méo - Caminh&o basculante 10 m*® 5914647 1,0655 t 0,9 0,95895
Custo unitério total de tempo fixo 0,9590
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m* 1,0655 tkm 416 44,3248
Custo unitario total de transporte 44,3248
Custo unitario direto total 315,67
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 389,28




cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 6,22500 m
804021 Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizacéo de 1 i
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 Kva 0,1004 1,00 0,00 9,1496 1,8225 0,9186
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1004 1,00 0,00 20,4753 20,3054 2,0557|
Custo horario total de equipamentos 2,9743
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horario Total
P9801 Ajudante 0,6 h 20,2871 12,17226
P9808 Carpinteiro 0,6 h 22,8557 13,71342
Custo horario total de méo de obra 25,8857
Custo horario total de execugédo 28,8600
Custo unitario de execugédo 28,8600
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitério|
MO0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 1,222 m 22,7307 27,7769
M0442 Compensado plastificado de 10 mm 11 m? 21,7173 23,8890
M0560 Desmoldante para formas 0,01 | 9,0902 0,0909
MO0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm 3,53333 m 2,2941 8,1058|
M1205 Prego de ferro 0,15137 kg 6,9551 1,0528
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm 4,50106 m 2,1539 9,6948
M0286 Téabua de 2,5 x 30 cm 0,407 m 8,9163 3,6289
Custo unitario total de material 74,2392
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 103,0992
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria 15
t 5914655 0,00687 t 20,8 0,1429
M0442 Compensado plastificado de 10 mm - Caminhao
carroceria 15 t 5914655 0,011 t 20,8 0,2288]
MO0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria
15t 5914655 0,00662 t 20,8 0,1377|
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00015 t 20,8 0,0031
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,01125 t 20,8 0,2340
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00305 t 20,8 0,0634
Custo unitario total de tempo fixo 0,8100,
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhao carroceria 15 tkm 2,35 0,0161445
t 0,00687
MO0442 Compen.sado plastificado de 10 mm - Caminhao tkm 2,35 0,02585
carroceria 15 t 0,011
Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminh&o carroceria
MO0310 15¢ 0,00662 tkm 2,35 0,015557
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 0,00015 tkm 2,35 0,0003525
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,01125 tkm 2,35 0,0264375
M0286 Tabua de 2,5 x 30 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00305 tkm 2,35 0,0071675
Custo unitario total de transporte 0,091509
Custo unitario direto total 104,00
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 128,25




COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servigo: 40282 - Escavacdo mecinica em material de 1* cat. H= 0,00 a 1,50 m

Unidade: Ud
R Damenty Cé:‘¥° Quantidade Ut. Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod VL. Hr. Imp Custo Horario
padrio
Escavadeira hidraulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou 30025 1,0000 1,0000 0,0000 193,66 79,11 193,66
equivalente
(A)Total:] 193,66
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial| Encargos(%)| Sal/Hora| Consumo Custo Horirio
padrio
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 26,30 0,5000 13,15
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 1,0000 11,64
(B)Total:| 24,79
(O)Itens de Incidéncia | Cédigo % | M. O. | Equip. Mat. | Custo
padrio
(O)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 218,45
(D) Producio da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,92
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servigos | iz Unid. | Custo Unitério C Custo Unitério
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula XP XR| Custo| Consumo| Custo Unit.
padrio
(H)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,92
BDI :23,32% 2,31
Prec¢o Unitario Total 12,23
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 2,81000 m?®
4915671 Reaterro e compactacdo com soquete vibratério Valores em reais GRQ
N Utilizacao Custo Horario usfo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9647 Compactador manual com soquete vibratério - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,5654 0,6047 6,5654
Custo horario total de equipamentos 6,5654]
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de mao de obra 34,0074
Custo horario total de execugédo 40,5728
Custo unitario de execugao 14,4387
Custo do FIC .
Custo do FIT |
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de material 0,0000)
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
| Subtotal 14,4387
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 14,44
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 17,81
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cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS -

SICRO
Julho/2019

804021 Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de médo comerciais
ilizacao

Espirito Santo

Producao da equipe

6,22500 m

Custo Horario

Valores em reais GRQ
usto

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
£9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 1,0000 1,00 0,00 179,6563 75,3598 179,6563
20 t.m - 136 Kw
Custo horario total de equipamentos 179,6563
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1 h 22,7085 22,7085-I
P9824 Servente 3 h 17,0037 51,0111
Custo horario total de méo de obra 73,7196
Custo horario total de execugéo 253,3759
Custo unitario de execugéo 40,7030
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario|
M2167 Tubo de concreto armado CA 1-D =0,60 m 1 m 87,3 87,3000
Custo unitario total de material 87,3000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercia 0,00349 m? 287,2100 1,0024
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgao em
1106165 betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de 0,22500 m?
mao comerciais 271,3400 61,0515
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagado 0,60000 m?
e retirada 54,9300 32,9580
Custo total de atividades auxiliares 95,0119
| Subtotal 223,0149|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

223,01
23,32%)
275,02
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 6,22500 m
804013 Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais Valores em reais GRQ
_;l—'_%m Custo Horario usfo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
£9686 Caminhd&o carroceria com guindauto com capacidade de 1,0000 1,00 0,00 179,6563 75,3598 179,6563
20 t.m - 136 Kw
Custo horario total de equipamentos 179,6563
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,7085 22,7085-I
P9824 Servente 3,0000 h 17,0037 51,0111
Custo horério total de mao de obra 73,7196
Custo horario total de execugédo 253,3759
Custo unitario de execugéo 20,3515
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitério|
M2163 Tubo de concreto armado CA 1-D =0,40 m 1,0000 m 50,0000 50,0000
Custo unitario total de material 50,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercia 0,00155 m? 287,2100 0,4452
Concreto ciclopico fck = 20 MPa - confecgao em
1106165 betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de 0,15100 m?
mao comerciais 271,3400 40,9723
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagado 0,50000 m?
e retirada 54,9300 27,4650
Custo total de atividades auxiliares 68,8825
| Subtotal 139,2340]
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
M2163 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,40 m - Guindauto 021677 tkm 0 315 6828255
Custo unitario total de transporte 6,8283
Custo unitario direto total 146,06
BDI (%) 23,32%)
Custo total com BDI 180,12




cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 un
2003728 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais Valores em reais GRQ
N Utilizacao Custo Horario usfo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0|
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo horario total de execugédo 0,0000]
Custo unitario de execugéo 0,0000
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitério|
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
4805755 Apiloamento manual 5,00000 m? 25,3800 126,9000
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita;comerciais 2,26000 m? 290,4700 656,462
Escavacgdo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 2m 9 15,00000 m? 43,5100 652,6500
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgdo, instalagdo  20,30000 m? 54,9300 1115,0790)
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 2551,0912]
| Subtotal 2.551,0912
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

2.551,09
23,32%)
3.146,01
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 un
804081 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Valores em reais gRﬂ
A - EQUIPAMENTOS o ilizagao Custo Horario usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo horario total de execugdo 0,0000,
Custo unitario de execugédo 0,0000]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e britagcomerciais 093200 m? 290,4700 270,7180)
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo 4,17000 m? 54,9300 229,0581
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 499,7761
| Subtotal 499,7761
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 499,78
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 616,32
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
804081 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45°

Julho/2019

areia e brita comerciais - alas

Espirito Santo

Produgéo da equipe 1,00000 un

A - EQUIPAMENTOS Q usto Torario usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo horario total de execugéo 0,0000
Custo unitario de execugédo 0,0000]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e britagcomerciais 172200 m? 290,4700 500,1893
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo 10,68000 m? 54,9300 586,6524]
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 1086,8417]
| Subtotal 1.086,8417|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

Custo unitario total de transporte -

Custo unitario direto total 1.086,84
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 1.340,29
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DNIT

Custo Unitario de Referéncia

A - EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

2003449 Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de méao comerciais
, flizagcao

Q

Espirito Santo
Julho/2019

Produgéo da equipe 1,00000 un

Valores em reais gRﬂ
Custo Horario usto

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 0,28 h 17,0037 4,761036
Custo horario total de mao de obra 4,7610
Custo horario total de execugao 4,7610)
Custo unitario de execugéo 4,7610
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mao 0,21 m? 60,3309 12,669489
Custo unitario total de material 12,6695
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 0,42000 m? 290,4700 121,9974
Escavagéo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 2m 0,67000 m? 43,5100 29,1517
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo 2,71000 m? 54,9300 148,8603|
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 300,0094
| Subtotal 317,4399)
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de méo - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 0,315 t 0,9 0,2835)
Custo unitario total de tempo fixo 0,2835
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério
M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m*® 0,315 tkm 0 34,8 10,962
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 328,69
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 405,33
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DNIT

Custo Unitario de Referéncia

2003325 Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Julho/2019

Espirito Santo

Produgéo da equipe

1,00000 m

Valores em reais gRﬂ
Custo Horario usto

o Utilizagao
A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo horario total de execugéo 0,0000
Custo unitario de execugédo 0,0000]

Custo do FIC
Custo do FIT

C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitério
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 0,14620 m? 25,3800 3,7106]
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 007180 m* 2904700 20,8557
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa 0,10170 kg 45,8300 4,6609
asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
Escavagédo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 2m 0,14180 m? 43,5100 6,1697|
3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecgao e instalagao 0,48750 m? 2,1600 1,0530
Custo total de atividades auxiliares 36,4499
| Subtotal 36,4499
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

36,45
23,32%)
44,95
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 m
2003377 Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais gRﬂ
os o ilizagao Custo Horario usto
A - EQUIPAMENT! Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo hordrio total de execugdo 0,0000,
Custo unitario de execugédo 0,0000]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 0.03340 m? 290,4700 97017
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa 0,04730 kg 45,8300 2,1678]
asféltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
Escavagédo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 0,01800 m? 43,5100 0,7832)
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagdo 0,10000 m? 54,9300 5,4930)
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 18,1456
| Subtotal 18,1456
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 18,15
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 22,38




Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 un
2003385 Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais Valores em reais gRﬂ
A - EQUIPAMENTOS a N Utilizacao Custo Horario usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo horario total de execugdo 0,0000,
Custo unitario de execugédo 0,0000]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e britagcomerciais 0.11000 m? 290,4700 31,9517
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecg@o, instalagao 0,10000 m? 54,9300 5,4930
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 37,4447
| Subtotal 37,4447
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

37,44
23,32%)
46,18
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cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

2003451 Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de méo comerciais
, flizagcao

Espirito Santo

Julho/2019

Produgéo da equipe

1,00000 un

Valores em reais gRﬂ
Custo Horario usto

A - EQUIPAMENTOS Q Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo hordrio total de execugdo 0,0000
Custo unitario de execugédo 5,0331
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
M1097 Pedra de mao 0,2200 m? 60,3309 13,272798|
Custo unitario total de material 13,2728]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 0,44000 m* 2904700 127,8068
Escavagdo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 2m 0,70000 m? 43,5100 30,4570
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagdo 2,73000 m? 54,9300 149,9589
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 308,2227]
Subtotal 326,5286)
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m* 5914647 0,33000 t 0,9000 0,297
Custo unitario total de tempo fixo 0,2970)
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m* 0,33 0 41,6 13,728
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 340,55
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 419,97
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cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Julho/2019

2003411 Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerci
, flizagcao

Espirito Santo

Produgéo da equipe

1,00000 un

Valores em reais gRﬂ
Custo Horario usto

A - EQUIPAMENTOS Q Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000
Custo horério total de execugio 0,0000
Custo unitario de execugédo 0,0000]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4805755 Apiloamento manual 0,11000 m? 25,3800 2,7918]
Armag&o em ago CA-60 - fornecimento, preparo e
407820 colocagao 11,96000 kg 9,0200 107,8792
Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 0,59000 m? 290,4700 71,3773
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa 0,48603 kg 45,8300 22,2748
asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm
Escavagéo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 2m 0,37000 m? 43,5100 16,0987
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagao 0,53000 m? 54,9300 29,1129
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 349,5347]
| Subtotal 349,5347|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000)
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

349,53
23,32%)
431,05

57



cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 un
2003622 Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R
os o N ilizagao usto Horario usto
A - EQUIPAMENT! Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
B - MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 0,20000 h 22,7085 4,5417
P9824 Servente 0,40000 h 17,0037 6,80148]
Custo horario total de mao de obra 11,3432
Custo hordrio total de execugdo 11,3432
Custo unitario de execugédo 11,3432
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x 900
M2623 mm e capacidade de 300 Kn 1,0000 Unidade 352,4145 352,4145|
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm 1,0000 Unidade 38,5 38,5
Custo unitario total de material 390,9145|
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com
2009619 espessura de 20 cm - areia comercial 6,37000 m? 80,7000 514,0590)
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000 m? 310,7900 34,1869
Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e
407820 colocagao 15,10000 kg 9,0200 136,2020|
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 046000 m? 290,4700 133,61624
Concreto fck = 25 MPa - confecgédo em betoneira e
1107896 langamento manual areia e brita comerciais 0,11000 m? 307,1200 33,7832
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagdo 6,60000 m? 54,9300 362,5380)
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 1214,3853
| Subtotal 1.616,6430|
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x
M2623 900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhao 5914655 0,0430 t
carroceria 15 t 20,8 0,8944
Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm - Caminhdo
Mo224 carroceria 15 t 5914655 0,0700 t 20,8 1,456
Custo unitario total de tempo fixo 2,3504
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade LN RP P Custo Unitario
Grelha metalica simples para boca de lobo de 300 x
M2623 900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhao 0,043 tkm 31,5 1,3545
carroceria 15 t
M0224 Gula-cha.peu pré-moldada - C = 140 cm - Caminhéo 0,07 tkm 315 2,205
carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte 3,5595]
Custo unitario direto total 1.622,55
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 2.000,93




cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

2003453 Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de méo comerciais
, flizagcao

Q

Espirito Santo
Julho/2019

Produgéo da equipe

1,00000 un

Valores em reais gRﬂ
Custo Horario usto

A - EQUIPAMENTOS Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,16100 h 17,0037 19,7413
Custo horario total de mao de obra 19,7413
Custo horario total de execugdo 19,7413
Custo unitario de execugéo 19,7413
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mao 0,8700 Unidade 60,3309 52,4879
Custo unitério total de material 52,4879
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 1,20000 m* 2904700 348,5640)
Escavagéo manual em material de 12 categoria na
4805751 profundidade de até 2m 4,03000 m? 43,5100 175,3453]
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagéao 7,67000 kg 54,9300 421,3131
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 945,2224
| Subtotal 1.017,4516]
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1097 Pedra de mao - Caminhao basculante 10 m* 5914647 1,3050 t 0,9 1,1745]
Custo unitario total de tempo fixo 1,1745|
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério
M1097 Pedra de méo - Caminh&o basculante 10 m* 1,305 tkm 0 41,6 54,288
Custo unitario total de transporte 54,288
Custo unitario direto total 1.072,91
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 1.323,12
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cGCIT

DNIT

Custo Unitario de Referéncia
2003917 Dreno longitudinal

A - EQUIPAMENTOS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Julho/2019

Espirito Santo
Produgéo da equipe

1,00000 un

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 0,08000 h 22,7085 1,8167|
P9824 Servente 0,83000 h 17,0037 14,1131
Custo horario total de mao de obra 15,9298]
Custo hordrio total de execugdo 15,9298
Custo unitario de execugédo 15,9298]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
MO0191 Brita 1 0,0700 m? 67,1259 4,6988
MO0192 Brita 2 0,0700 m? 66,8175 4,6772
M2051 éxtil nao-tecido Ihado RT 14 2,0000 m? 5,2405 10,4810
Custo unitario total de material 19,8570
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confecgao de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m -
4816106 areia e brita comerciais 1,00000 m? 20,2800 20,2800
4805765 Escavacédo de vala em material de 3? categoriz 0,20000 m? 287,7800 57,5560
Custo total de atividades auxiliares 77,8360
| Subtotal 13,6228
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0191  Brita 1 - Caminhé&o basculante 10 m* 5914647 0,105 t 0,900 0,0945)
MO0192  Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m* 5914647 0,105 t 0,900 0,0945
sstcot Coplece e ubos e conves o - 020m-
5914655 t 20,800 0,853216)
Geotéxtil ndo-tecido agulhado RT 14 - Caminhdo
M2051  carroceria 15 t 5914655 0,0005 t 20,800 0,0104
Custo unitario total de tempo fixo 1,0526
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitério
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m* 0,105 tkm 0 41,6 4,368
M0192  Brita 2 - Caminhao basculante 10 m* 0,105 tkm 0 41,6 4,368
4816106 COnfecedo de tubos de concreto perfurado D =0,20m - ) tkm 0 416 1,706432
areia e brita comerciais - Caminho carroceria 15 t
M2051 Geotéxti! nao-tecido agulhado RT 14 - Caminhao 0,0005 tkm 0 46 0,0208
carroceria 15t
Custo unitario total de transporte 10,463232]
Custo unitario direto total 125,14
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 154,32
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Producao da equipe 1,00000 un
6817889 Corpo BSCC - secdo 2,0 x 2,0 m canal - pré-moldado - tipo | - areia e brita comerciais Valores em reais (R:
A - EQUIPAMENTOS Q 23630 - usto rorarlo usfo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9660 Guindaste sobre esteiras - 220 Kw 0,2809 1 0 312,3587 160,456 87,7416
Custo horario total de equipamentos 87,7416
|B-MAO DE OBRA Q Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 0,84270 h 17,0037 14,3290,
Custo horério total de mao de obra 14,3290
Custo horario total de execugdo 102,0706
Custo unitario de execugao 102,0706|
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
2003867 Aplicagao de geotextil ndo-tecido agulhado RT 31 1,15142 m? 14,0100 16,1314
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,10465 m? 310,7900 32,5242
1106057 Concreto magro - c_onfecgéo em betoneira e langamento 0,26000 ms 261,2800 67.9328
manual - areia e brita comerciais
Confecgao de BSCC - se¢éo 2,0 x 2,0 m canal - tipo | -
BB17813 e eomerciais P 1,00000 m 1095,4800 1095,4800
Custo total de atividades auxiliares 1212,0684
| Subtotal 1.314,1390
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000!
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP b Custo Unitario
Confecgdo de BSCC - se¢éo 2,0 x 2,0 m canal - tipo | -
6817813  areia e brita comerciais - Cavalo mecanico com 3,6643 tkm 0 0 0
semirreboque 22 t
Custo unitario total de transporte 0
Custo unitario direto total 1.314,14
BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 1.620,60

61



cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia
705233 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Espirito Santo

Julho/2019

Produgéo da equipe 1,00000 un

Valores em reais gRﬂ
Custo Horario usto

ilizagao
A - EQUIPAMENTOS Q Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de mao de obra 0,0000]
Custo horario total de execugédo 0,0000,
Custo unitario de execugédo 0,0000]
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitério Custo Unitario
Custo unitario total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,43500 m? 310,7900 135,1937]
Armag&o em ago CA-50 - fornecimento, preparo e
407819 colocagao 637,50000 kg 8,7200 5559,0000]
Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em betoneira e
1107892 langamento manual areia e brita comerciais 8,93000 m? 290,4700 2593,8071
Concreto magro - confecgéo em betoneira e langamento
1106057 manual - areia e brita comerciais 3,15000 m? 261,2800 823,0320]
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
3103302 drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecg&o, instalagao 56,50000 m? 54,9300 3103,5450]
e retirada
Custo total de atividades auxiliares 12214,6678]
| Subtotal 12.214,6678]
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
Custo unitario total de transporte 0
Custo unitario direto total 12.214,67|
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 15.063,13
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 0,60000 m*
1600989 Demolicdo de concreto simples com martelete Valores em reais gRﬂ
A - EQUIPAMENTOS o Utilizacao Custo Horario usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
|Eg646 Compressor de ar portatil de 124 PCM - 27 Kw 1,0000 1,00000 0,00000 24,48540 5,92810 24,48540)
E9527 Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 1.0000
para rocha ! 1,00000 0,00000 22,74750 21,48500 22,74750]
Transportador manual carrinho de méo com capacidade
Ee071 de 801 1,0000 0,37000 0,63000 0,25070 0,17030 0,20000]
Custo horario total de equipamentos 47,4329
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horério Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de mao de obra 17,0037|
Custo horario total de execugdo 64,4366
Custo unitario de execugéo 107,3943|
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M3505 Material demolido - concreto simples 1 m? 0 0,0000
M1391 Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 0,3 Unidade 140,8513 42,2554
Custo unitério total de material 42,2554
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 149,6497)
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3505 Material demolido - concreto simples - Caminhéo
basculante 6 m* 5915433 2,4000 t 50,64 121,536
Custo unitario total de tempo fixo 121,5360)
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
M3505 Material demolido - concreto simples - Caminhao 24000 tkm 20 48
basculante 6 m*
Custo unitario total de transporte 4,8
Custo unitario direto total 275,99
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 340,35
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 40926 -Sinalizacio horizontal TMD=600, vida itil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m?

Unidade: M2
. Coédigo A e
(A)Equipamento padrio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Automovel Utilitario - VW/ Kombi (flex) 30101 1,0000 0,4000|  0,6000 112,47 27,63 61,55
Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente 30130 1,0000 1,0000] 0,0000 198.7 96,36 198,70
(A)Total:] 260,25
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Encarregado de pavimentagio 20065 2,26 157,27 26,30 2,0000 52,60
Montador 20096 1,02 157,27 11,64 8,0000 93,12
(B)Total: 145,72
P Coédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 7,28
(O)Total| 7,28
Custo Horario da Execug¢io (A) + (B) + (C) 413,25
(D) Produgio da Equipe 200,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06
(F)Materiais Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Micro-esfera (prego médio) 10346 Kg 11,780 0,3850 4,53
Tinta base dgua (prego médio) 10317 BD 276,66 0,0010 0,27
Tinta para demarc.vidria a base de resina acrilica emuls. 4gua (Pre¢o médio) 10339 BD 234,720 0,0444 10,42
(F)Total: 15,22
(G)Servicos | Codl%o | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
Transp. de Micro-esfera (pre¢o médio) 1090 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1 0,00 1,580 0,0004 0,00
Transp. de Tinta 1089 t 0,676XP +0,703XR 2,35 | 0,00 1,580 0,0001 0,00
Transp. de Tinta borracha clorada (prego médio) 1089 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1 0,00 1,580 0,0008 0,00
(H)Total: 0,00]
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,28]
BDI :23,32% 4,02
Prego Unitario Total 21,30




COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 40936 - Sinalizacio vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira

Unidade: M2
. Coédigo A e
(A)Equipamento padrio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) 30004 1,0000 0,1500| 0,8500 140,51 37,26 52,74
Furadeira elétrica de bancada 30096 1,0000 0,0100] 0,9900 0,70 0,04 0,03
Guilhotina para corte em chapa de aco até 2mm 30097 1,0000 0,0100]  0,9900 31,67 27,09 27,13
Serra circular manual 30095 1,0000 0,0100]  0,9900 2,74 0,10 0,11
(A)Total:] 80,01
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Desenhista 20048 3.465,58 84,04| 6.498,26 0,0045 29,24
Pintor 20111 1,24 157,27 14,43 1,0000 14,43
Servente 20002 1,03 157,27 11,64 2,0000 23,28
(B)Total:| 66,95
N Cédigo o A
(O)Itens de Incidéncia > % M. O Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 3,35
(C)Total: 3,35
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 150,30
(D) Producio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 150,30
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
Chapa de ago fina-frio n° 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 10379 m* 62,370 1,0000 62,37
Esmalte sintético fosco secagem rapida 10370 GL 94,57 0,0455 4,30
Lixa d'agua n° 80 10373 ud 1,160 0,0800 0,09
Parafuso ¢/ porca e arruela (3/16x1 1/2") 10375 ud 0,300 4,0000 1,20
Pelicula preto legenda 10368 m* 84,38 0,1850 15,61
Pelicula refletiva grau técnico todas as cores 10380 m?* 118,77 1,3540 160,81
Primer base cromato de zinco 10381 GL 87,48 0,0909 7,95
Suporte em madeira de 1* qualidade (8x8x320cm) 10374 Ud 45,13 1,0000 45,13
Tinner comum 10372 L 14,64 0,0491 0,71
Tinta acrilica 10371 BD 180,880 0,0051 0,92
(G)Total: 299,09
Codigo . - q
(H)Itens de Transporte padrio Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 449,39
BDI :23,32% 104,79
Prego Unitario Total 554,18
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 42046 - Cones para sinalizacio, fornecimento e colocagio

Unidade: M2
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: | 0,00
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Servente 20002 1,03 157,27 11,64 1,0000 11,64
(B)Total:| 11,64
N Cédigo o A
(O)Itens de Incidéncia > %o M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
(O)Total| 0,00
Custo Horidrio da Execucio (A) + (B) + (C) 11,64]
(D) Produgio da Equipe 40,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29
(F)Materiais Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Cone para sinalizagao ( NBR-15.071, h=75cm) 10364 ud 72,73 1 72,73
(F)Total: 72,73
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitirio
padrio
(G)Total: 0,00
Cédigo . 2 n
(H)Itens de Transporte padrio Unid. Formula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,02
BDI :23,32% 17,02
Prego Unitario Total 90,04
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CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe  415,00000 m?
4413905 Hidrossemeadura Valores em reais (R$)
Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Q Op i p! i Prodi Improdutivo Horario Total
E9508 Caminhao carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 0,50000 0,50000 104,70360 43,76200 74,2328
Caminhao para hidrossemeadura com capacidade de
E9792 7.000 | - 25 KW/136 Kw 1,0000 1,00000 0,50000 186,05990 70,91100 186,0599
Custo hordrio total de 260,2927
[B~MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 8,0000 h 17,0037 136,0296
Custo horario total de mao de obra 136,0296
Custo horério total de execugdo 396,3223
Custo unitario de execugao 0,9550
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma
MOS0 yantana 0,0280 ko 40,1100 1,1231
M0218 Adubo fésforo (30%) 0,0050 kg 1,1980 0,0060
M0220 Adubo NPK 0,0200 kg 1,4890 0,0298
M0225 Adubo organico 0,2000 kg 0,2133 0,0427
MO0219 Adubo potassio 0,0250 kg 1,8865 0,0472
M0217 Enxofre 0,0030 kg 1,9222 0,0058
Material formador da camada protetora de
M1756 hidrossemeadura 0.3000 kg 1,2762 0,3829
M1755 PG calcario 0,1250 kg 0,1355 0,0169
MO0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 kg 14,6699 0,3667
Custo unitério total de material 2,0211
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
2,9761
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Mooso  Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma 5014654  0,00003 t 17,8400 0,0005
Xantana- Caminh&o carroceria 9 t
MO0218 Adubo fésforo (30%)- Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,00001 t 17,8400 0,0002
M0220 Adubo NPK- Caminh&o carroceria 9 t 5914654 0,00002 t 17,8400 0,0004
M0225 Adubo organico- Caminh&o carroceria 9 t 5914654 0,0002 t 17,8400 0,0036
M0219 Adubo potassio - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,00003 t 17,8400 0,0005
Mi756 ~ Material formador da camada protetora de 5914654 0,00030 t 17,8400 0,0054,
hidrossemeadura- Caminhao carroceria 9 t
M1755 P6 calcario- Caminhao carroceria 9 t 5915474 0,00013 t 16,2700 0,0021
M0223 Sementgs para hidrossemeadura- Caminhao 5014655 0,00003 t 20,8000 0,0006
carroceria 15 t
Custo unitario total de tempo fixo 0,0133
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP DMT P Custo Unitario
MO0050 Adesivo ﬁxado.r para hidrosse.meadura - Goma 0,00003 tkm 315 0,000945
Xantana- Caminhao carroceria 9 t
MO0218 Adubo fosforo (30%)- Caminhao carroceria 9 t 0,00001 tkm 315 0,000315
M0220 Adubo NPK- Caminhéo carroceria 9 t 0,00002 tkm 31,5 0,00063
M0225 Adubo organico- Caminh&o carroceria 9 t 0,0002 tkm 31,5 0,0063
M0219 Adubo potassio - Caminhéo carroceria 9 t 0,00003 tkm 31,5 0,000945
M1756 Material formador da camafja protetorg de 0,00030 tkm 315 0,00945
hidrossemeadura- Caminh&o carroceria 9 t
M1755 P6 calcario- Caminhé&o carroceria 9 t 0,00013 tkm 31,5 0,004095
M0223 Sementgs para hidrossemeadura- Caminhao 0,00003 tkm 315 0,000945
carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte 0,02
Custo unitario direto total 3,01
BDI% 23,32%)|
Custo unitério direto total com BDI 3,72
Obs.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servigo: 42041 - Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, didim. 0,10m e a altura 1,60m, espacadas a cada 2,
0 m, 1 reaproveitamento

Unidade: Ud
R Damenty | Cé:‘¥° Quantidade Ut. Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
padrio
(A)Total:| 0,00
(B)Mio-de-Obra Codigo Eq. Salarial] Encargos(%)| Sal/Hora| Consumo Custo Horario
padrio
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 26,30 0,1000 2,63
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 0,8000 9,31
(B)Total: | 11,94
(O)Itens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 0,59
(O)Total: 0,59
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 12,53
(D) Produgiio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,53
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Arame recozido 18 10134 kg 11,99 0,0070 0,08
Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) 10073 dz 60,38 0,0312 1,88
Manta Geotéxtil ndo tecida RT-10 (10kN/m) 10847 m? 5,02 1,2000 6,02
(F)Total: 7,99
(G)Servigos | C‘”‘¥° Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Férmula XP XR| Custo| C Custo Unit.
padrio
Transp. de Geotéxtil 1169 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1,65205 0,0003 | 0,00049562
Transp. de Madeira rolica 1168 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1,65205 0,0035 0,00578218
(H)Total:| 0,01
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,52
BDI :23,32% 4,78
Preco Unitario Total 25,30
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cGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espirito Santo
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgio da equipe 57,10000 un
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Valores em reais (R
os o ilizagao usto Horario usto
A - EQUIPAMENT! Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 17,0037 68,0148]
Custo horario total de mao de obra 68,0148]
Custo horario total de execugdo 68,0148
Custo unitario de execugéo 6,8015)
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG 4,00000 m 0,5490 2,1960)
M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9 0,02062 kg 5,5280 0,1140)
M1638 Mourao de madeira-H=210meD=10cm 0,42000 Unidade 13,5000 5,6700)
M1639 Mourao de madeira-H=2,20meD=15cm 0,02000 Unidade 29,2364 0,5847|
Custo unitério total de material 8,5647|
|D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 15,3662
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Arame farpado galvanizado 16 BWG - Caminhao
MO0BS  arroceria 15 t 5914655 0,00017 t 20,8000 0,00354)
Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhao
MO745  carroceria 15 t 5914655 000002 t 20,8000 0,00042)
Mourao de madeira - H=2,10 m e D = 10 cm - Caminh&o
M1638  Garroceria 9 t 5914654 0,00693 t 17,8400 0,12363}
Mourzo de madeira - H=2,20 m e D = 15 cm - Caminhao
M1639  arroceria 9 t 5914654 0,00074 t 17,8400 0,01320)
Custo unitario total de tempo fixo 0,1408|
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario
MO069 Arame fgrpado galvanizado 16 BWG - Caminhao 0,00017 tkm 2,35 0,0003995
carroceria 15t
M0745 Grampo.para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminh&o 0,00002 tkm 2,35 0,000047
carroceria 15t
M1638 Mouréo fde madeira-H =2,10 m e D = 10 cm - Caminhao 0,00693 thkm 2,35 0,0162855
carroceria 9 t
M1639 Mouréo fde madeira - H=2,20 m e D = 15 cm - Caminhao 0,00074 tkm 2,35 0,001739
carroceria 9 t
Custo unitario total de transporte 0,018471
Custo unitario direto total 15,53
BDI (%) 23,32%|
Custo total com BDI 19,15
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 40909 - Porteira, confec¢iio e colocacio, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de ago

Unidade: UD|
. Coédigo A s
(A)Equipamento padrio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
Serra circular (WEG) ou equivalente 30073 1,0000 1,0000]  0,0000 18,22 14,81 18,22
(A)Total:] 18,22,
- Caédigo q ® i
(B)Mio-de-Obra padriio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Ajudante de carpinteiro de O.A.C. 20050 1,01 157,27 11,75 16,0000 188,00
Carpinteiro de O.A.C. 20038 1,24 157,27 14,43 8,0000 115,44
Encarregado de O.A.C. 20060 2,26 157,27 26,30 1,0000 26,30
Serralheiro 20115 1,65 157,27 19,20 4,0000 76,80
(B)Total:| 406,54
N Cédigo o A
(O)Itens de Incidéncia > %o M. O Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 20,32
(C)Total: 20,32
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 445,08
(D) Produgio da Equipe 1,000|
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 445,08
(F)Materiais C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
Chapa de ago 1/2" 10168 kg 6,25 6,1700 38,56
Chapa de ago 3/8" 10150 kg 6,67 4,3400 28,94
Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado) 10327 Ud 7,98 33,0000 263,34
Taipa de 1° com 2,5 cm 10057 m3 1246,67 1,1840 1476,05
(F)Total: 1.806,89
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . - q
(H)Itens de Transporte padrio Unid. Formula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
Transp. de Chapa de ago 1/2" 1002 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1 0,00 1,580 0,0062 0,010
Transp. de Chapa de ago 3/8" 1169 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1 0,00 1,580 0,0043 0,007
Transp. de Taipa de 1* com 2,5 cm 1115 t 0,676XP + 0,703XR 2,35 1 0,00 1,580 0,9472 1,497|
(H)Total:] 1,51
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,48
BDI :23,32% 525,51
Pre¢o Unitario Total| 2.778,99
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cGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Espirito Santo

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgio da equipe 57,10000 un
1600966 Remocéo de cerca com mourdes de concreto Valores em reais gRﬂ
A - EQUIPAMENTOS o Utilizacao Custo Horario usto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos 0
[B-MAO DE OBRA Quantidade  Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 2,00000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de mao de obra 34,0074
Custo horério total de execugéo 34,0074
Custo unitario de execugéo 0,5956
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade  Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material 0,0000]
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares 0,0000]
| Subtotal 0,5956)
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000|
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP P Custo Unitario

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI (%)

Custo total com BDI

0

0,60

23,32%)
0,73

71



CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia

Julho/2019

5914622 Transporte de material betuminoso com caminhéao distribuidor - rodovia pavimentada

Producao da equipe

149,40000 tkm

Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario Custo |
A - EQUIPAMENTOS Q Operativa  Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com 1.0000
capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 Kw . 1,00000 0,00000 150,91660 47,56660 150,9166
Custo horario total de 150,9166
[B~MAO DE OBRA Q Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horario total de méo de obra 0,0000
Custo horario total de execugao 150,9166
Custo unitario de execugdo 1,0102
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
1,0102
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP DT B Custo Unitério

Custo unitario total de transporte

Custo unitério direto total

BDI%

Custo unitario direto total com BDI

1,01
23,32%
1,25

Obs.

72



COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41500 - Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrio DER-ES

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid. | Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 211,96
BDI :23,32% 49,42
Prego Unitario Total 261,38
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CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo unitario total de material

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 0,44000 ha
4915742 Rogada mecanizada Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario Custo |

A - EQUIPAMENTOS Q Op i p! i Produti' Improdutivo Horario Total
E9745 Trator de pneus com rogadeira a diesel - 77 Kw 1,0000 1,00000 0,00000 115,62720 32,50490 115,6272
Custo horario total de i 115,6272
B - MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 2,0000 h 17,0037 34,0074
Custo horario total de mao de obra 34,0074
Custo horério total de execugdo 149,6346
Custo unitario de execugao 340,0786
Custo do FIC 8,0327
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario|

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade  Unidade

Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitario

E - TEMPO FIXO

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Subtotal 348,1113
Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
Quantidade Unidade DMT Custo Unitario
LN RP P

Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total

BDI%

Custo unitério direto total com BDI

348,11
23,32%)|
429,29
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

chave de forc¢a, cons. 20m entre padrio entr.e QDG

Servico: 40503 - Rede de luz, incl. padrio entr. energia trifas. cabo ligaciio até barracdes, quadro distrib., disj. e

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid.| Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 342,18
BDI :23,32% 79,79
Prego Unitario Total 421,97
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41499 - Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligacio entre caixas,
considerando distiincia de 25m

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid.| Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 236,13
BDI :23,32% 55,06
Prego Unitario Total 291,19
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servigo: 41501 - Rede de agua ¢/ padrio de entrada d'agua didm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/
t., distrib., extravas. e limp., cons. o padrio a 25m

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid. | Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 28,31
BDI :23,32% 6,60
Prego Unitario Total 34,91
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41527 - Reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid. | Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 1.431,14
BDI :23,32% 333,74
Prego Unitario Total 1.764,88
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41527 - Sanitario e vestiario de 40/60 func., ¢/ 33,90m?, paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm,

piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid. | Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 17.623,33
BDI :23,32% 4.109,76
Prego Unitario Total 21.733,09
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m?/func/turno)

Servico: 41530 - Refeitério ¢/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm,

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitério da Execugio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid. | Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 305,15
BDI :23,32% 71,16
Prego Unitario Total 376,31

80



COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

tacdo da maquina

Servico: 41530 - Galpio em pecas de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, incl. ponto e cabo de

Unidade: UD|
(A)Equipamento | :):::rlg‘; | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mio-de-Obra :):::rlg‘; Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(O)Itens de Incidéncia | Cod1§0 | % | M. O. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | :):::rlg‘; Unid.| Formula | XP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Adotado 127,06
BDI :23,32% 29,63
Prego Unitario Total 156,69
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servigo: 41498 - Barracio com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura
em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspe¢io

Unidade: UD]
(A)Equipamento | g:::i: | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL. Hr. Prod | VI. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mio-de-Obra g:::i: Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total:| 0,00
(O)ltens de Incidéncia | Cédigo | % | M. 0. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(O)Total| 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | Codl%o | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | Codl%o | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | g:::i: Unid. | Férmula | XpP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Adotado 464,18
BDI :23,32% 108,24
Preco Unitario Total| 572,42/
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servigo: 41531 - Barracido em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

Unidade: UD]
(A)Equipamento | g:::i: | Quantidade Ut.Pr | Ut. Impr | VL. Hr. Prod | V1. Hr. Imp | Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mio-de-Obra g:::i: Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total:| 0,00
(O)ltens de Incidéncia | Cédigo | % | M. 0. | Equip. | Mat. Custo
padrio
(O)Total| 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais | Codl%o | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(F)Total: 0,00
(G)Servicos | Codl%o | Unid. | Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte | g:::i: Unid. | Férmula | XpP | XR | Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Adotado 318,58
BDI :23,32% 74,29
Pre¢o Unitario Total| 392,87
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41544 - Mobilizacdo e desmobilizacio de equipamentos com carreta prancha (maximo)

Unidade: UD]
A Caédigo . “n
(A)Equipamento padriio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod | V1. Hr. Imp Custo Horario
Carreta com prancha 2040 45,0 t 30008 1,00 0,90 0,10 328,64 62,11 301,98
(A)Total:] 301,98
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
P Cédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 301,98
(D) Produgio da Equipe 1,000|
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 301,98
(F)Materiais C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Didria 11020 DIA 112,000 0,125 14,000
(F)Total: 14,00
(G)Servicos | Codl%o Unid. Custo Unitario | Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padriio Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Adotado 315,98
BDI :23,32% 73,68}
Preco Unitario Total 389,66'




COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41545 - Mobilizagio e desmobilizac¢do de caminhio carroceria (maximo)

Unidade: UD]
A Caédigo . “n
(A)Equipamento padriio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) 30006 1,00 0,90 0,10 159,35 45,32 147,94
(A)Total:] 147,94
- Cédigo q © -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
P Cédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 147,94
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,94
(F)Materiais C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Didria 11020 DIA 112,000 0,125 14,000
(F)Total: 14,00|
(G)Servicos | Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Foérmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Adotado 161,94
BDI :23,32% 37,76
Preco Unitario Total 199,70
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO
Data Base : outubro/2018
Servico: 41546 - Mobilizaciio e desmobilizacio de caminhio basculante (maximo)
Unidade: UD]
A Caédigo . “n
(A)Equipamento padriio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod | V1. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) 30002 1,00 0,90 0,10 189,91 48,49 175,65
(A)Total:] 175,65
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
P Cédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 175,65
(D) Produgio da Equipe 1,000|
(E) Custo Unitario da Execu¢iio [(A) + (B) + (C)] / (D) 175,65
(F)Materiais C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Didria 11020 DIA 112,000 0,125 14,000
(F)Total: 14,00|
(G)Servigos | Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Adotado 189,65
BDI :23,32% 44,22
Pre¢o Unitario Total| 233,87,
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41547 - Mobilizacdo e desmobilizacio de caminhio tanque (6.000 L) (maximo)

Unidade: UD]
A Caédigo . “n
(A)Equipamento padriio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod | V1. Hr. Imp Custo Horario
Caminhdo tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 1,00 0,90 0,10 155,91 43,38 144,64
(A)Total:] 144,64
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
P Cédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 144,64
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execucio [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,64
(F)Materiais C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Didria 11020 DIA 112,000 0,125 14,000
(F)Total: 14,00|
(G)Servicos | Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
(G)Total: 0,00
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Adotado 158,64
BDI :23,32% 36,99
Pre¢o Unitario Total| 195,63
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CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019

Producao da equipe

3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

10,00000 m

Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario Custo |
A - EQUIPAMENTOS Q Op i p! Prodi Improdutivo Horario Total
Custo horario total de
[B~MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 4,0000 h 17,0037 68,0148
Custo horario total de mao de obra 68,0148
Custo horério total de execugdo 68,0148
Custo unitario de execugao 6,8015
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario|
M0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG 4,000000 m 0,5490 2,1960
MO0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,020620 kg 5,5280 0,1140
M1638 Mouréo de madeira-H=2,10me D =10 cm 0,420000 um 13,5000 5,6700
M1639 Mour&o de madeira-H =2,20me D =15cm 0,020000 um 29,2364 0,5847
Custo unitario total de material 8,5647
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cadigo Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
MO0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG - Caminhao
carroceria 15 t 5914655 0,00017 t 20,8000 0,0035
M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhao
carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 20,8000 0,0004
M1638 Mcur.éonde madeira.-H=2,10meD=10(:m-
Caminhéao carroceria 9 t 5914654 0,00693 t 17,8400 0,1236
M1639 Mour&o de madeira-H=220meD=15cm -
Caminhé&o carroceria 9 t 5914654 0,00074 t 17,8400 0,0132
Custo unitario total de tempo fixo 0,1407
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP DMT P Custo Unitario
MO0069 Arame fefrpado galvanizado 16 BWG - Caminhao 0,00017 tkm
carroceria 15 t
M0745 Grampo'para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhao 0,00002 tkm
carroceria 15 t
M1638 Mour.éo ~de madeira. -H=210meD=10cm- 0,00693 tkm
Caminhao carroceria 9 t
M1639 Mouréo?e madeira -H=220meD=15cm- 0,00074 tkm
Caminhé&o carroceria 9 t
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 15,51
BDI% 23,32%)|
Custo unitério direto total com BDI 19,12
Obs.
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CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo unitério total de material

Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 3,58000 m*

4805754 Compactagdo manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Q W - - Custo Horério = CW
Op p! P Improdutivo Horario Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratério - 4,1 Kw 1,000 1,000 0,000 6,565 0,605 6,5654
I_ Custo horirio total de 6,5654
B - MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 1,000 h 17,0037 17,0037
Custo horario total de méo de obra 17,0037
Custo hordrio total de & 23,5691
Custo unitario de execugdo 6,5835
Custo do FIC 0,1555|
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario

D - ATIVIDADES AUXILIARES

Quantidade Unidade

Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitario

6,7390

E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP DT B Custo Unitério

Custo unitario total de transporte
Custo unitério direto total

BDI%

Custo unitario direto total com BDI

6,74
23,32%
8,31

89



CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
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Julho/2019

408067 Tela de ago eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocagao

Producao da equipe

1,00000 un

Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario Custo |
A - EQUIPAMENTOS Q Op i p! i Produti' Improdutivo Horario Total
Custo horario total de
[B~MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 0,04 h 20,2871 0,8115
P9805 Armador 0,02 h 24,1588 0,4832
Custo horario total de méo de obra 1,2947
Custo horario total de execugao 1,2947
Custo unitario de execugdo -
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0075  Arame recozido 18 BWG 0,0050 kg 4,8937 0,0245
MO0999  Tela de ago eletrosoldada 1,0500 kg 5,2971 5,5620
5,5864
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhéo carroceria 15t 5914655 0,00001 t 20,8 0,000208
Tela de ago eletrosoldada - Caminhao carroceria
M0999 15t 5914655 0,00105 t 20,8 0,02184
Custo unitario total de tempo fixo 0,0220
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP DT B Custo Unitério
M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhé&o carroceria 15 t 0,00001 tkm 235 0,0000235
Tela de ago eletrosoldada - Caminhéo carroceria
M0999 15t ¢ 0,00105 tkm 2,35 0,0024675
Custo unitario total de transporte 0,00
Custo unitério direto total 6,91
BDI% 23,32%
Custo unitario direto total com BDI 8,52
Obs.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41240 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m)

Unidade: mj
A Codigo q “n
(A)Equipamento padriio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Custo Horario
(A)Total:| 0,00
- Caédigo q ® i
(B)Mio-de-Obra padriio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Pedreiro de 0.A.C 20109 1,24 157,27 14,43 0,200 2,88
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 1,200 13,96
(B)Total:| 16,84
N Cédigo o A
(O)Itens de Incidéncia > % M. O Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,000 X 0,84
(C)Total: 0,84
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 17,68|
(D) Produgio da Equipe 1,000|
(E) Custo Unitario da Execugiio [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,68|
(F)Materiais C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
Brita graduada, especificada sem po, sem frete 10119 m’ 49,190 0,050 2,450
Ladrilho hidraulico podotatil 10781 m?> 57,070 0,347 19,770
(F)Total: 22,22
(G)Servicos C""‘%" Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
Apiloamento manual 40300 m’ 42,91 0,1 4,29
Argamassa cimento e areia trago 1:4, tudo incluido 40348 m? 369,77 0,0035 1,29
Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido 40358 m? 462,19 0,055 25,42
(G)Total: 31,01
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,91
BDI :23,32% 16,53
Preco Unitario Total| 87,43
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 41221 - Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m)

Unidade: mj
A Caédigo . “n
(A)Equipamento padriio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod | VI. Hr. Imp Custo Horario
(A)Total:| 0,00
- Cédigo q ® s
(B)Mio-de-Obra padriio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Servente 20002 1,00 157,27 11,64 0,200 2,32
(B)Total: 2,3)]
P Cédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,000 X 0,11
(O)Total| 0,11
Custo Hordrio da Execucio (A) + (B) + (C) 2,43
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugiio [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,43
(F)Materiais Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo 10742 m?> 0,950 1,100 1,040
(F)Total: 1,04
(G)Servicos | C""‘%" | Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitirio
padrio
(G)Total: 0,00
Coédigo . e n
(H)Itens de Transporte padrio Unid. Formula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 347
BDI :23,32% 0,80
Prego Unitario Total 4,27
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Julho/2019

3106119 Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 1 vez - confecgéo e instalagao

Producao da equipe

1,00000 m?

Valores em reais (R$)

Utilizacao Custo Horario Custo |
A - EQUIPAMENTOS Q Op i p! Prodi Improdutivo Horario Total
E9066 Grupo gerador - 13/14 Kva 0,24096 1 0 9,1496 1,8525 2,2047
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,24096 1 0 20,4753 20,3054 4,9337
Custo horario total de 7,1384
B - MAO DE OBRA Q Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9801 Ajudante 0,8000 h 20,2871 16,22968
P9808 Carpinteiro 0,8000 h 22,8557 18,28456
Custo horario total de méo de obra 34,5142
Custo horério total de & 41,6526
Custo unitario de execugdo 41,6526
Custo do FIC g
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 1,437500 m 22,7307 32,6754
MO0560 Desmoldante para formas 0,016670 | 9,0902 0,1515
MO0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm 2,034380 m 2,2941 4,6671
M1205 Prego de ferro 0,133830 kg 6,9551 0,9308
M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 2,031250 m 1,1050 2,2445
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 1,100000 m2 20,0000 22,0000
Custo unitério total de material 62,6693
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhao
carroceria 15 5914655 0,00809 t 20,8000 0,1683
M0310 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhao
carroceria 15 t 5914655 0,00381 20,8000 0,0792
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,00013 t 20,8000 0,0027
M1358 Sarre.lfo §m madeira. de terceira de 2,5 x 5cm -
Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00254 t 20,8000 0,0528
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhdo
carroceria 15 t 5914655 0,0275 t 20,8000 0,5720
Custo unitario total de tempo fixo 0,8751
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade TN RP DMT P Custo Unitario
M0284 Caibro d.e pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhao 0,00809 tkm 045 0,0036405
carroceria 15
M0310 Peca de'madelra de 2,5 x 7,5 cm - Caminhao 0,00381 tkm 045 0,0017145
carroceria 15 t
M1205 Prego de ferro - Caminhao carroceria 15 t 0,00013 tkm 0,45 0,0000585
M1358 Sarre.lfo §m madeira. de terceira de 2,5 x 5cm - 0,00254 tkm 045 0,001143
Caminh&o carroceria 15 t
M1429 Tabua d§ pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhdo 00275 tkm 045 0,012375
carroceria 15 t
Custo unitario total de transporte 0,02
Custo unitario direto total 105,22

BDI%

Custo unitério direto total com BDI

Obs.
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Producao da equipe

3,62000 m*

1107900 Concreto fck = 30 MPa - ¢do em e manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
Utilizacao Custo Horario Custo
A - EQUIPAMENTOS Q Op i p! Prodi Improdutivo Horario Total
Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm
E9010 com capacidade de 500 kg 1.0000 0,13 087 0,992 06657 0,7081
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de
E9519 6001-10 Kw 1.0000 1,00 0,00 35,7323 21,4418 35,7323
Transportador manual carrinho de mao com
ESO71 Capacidade de 801 50000 0,92 0,08 0,2507 0,1703 12213
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,0000 037 063 05922 04024 14179
Custo hordrio total de 39,0796
[B~MAO DE OBRA Q Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,7085 22,7085
P9824 Servente 11,0000 h 17,0037 187,0407
Custo horario total de méo de obra 209,7492
Custo horério total de a 248,8288
Custo unitario de execugdo 68,7372
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
MO0030 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 1,174550 kg 4,8280 5,6707
M0082 Desmoldante para formas 0,570560 m? 92,7516 52,9204
MO0191 Peca de madeira de 2,5 x 7,5 cm 0,367540 m? 67,1259 24,6715
MO0192 Prego de ferro 0,367540 m? 66,8175 24,5581
M0424 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 391,517000 kg 0,3566 139,6150
Custo unitario total de material 247,4356
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade  Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal
E - TEMPO FIXO Cadigo Qi Unidade Custo Unitario Custo Unitario|
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou
M0030 similar - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0.00117 t 20,8000 0,0243
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,85584 0,9000 0,7703
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,55131 t 0,9000 0,4962
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,55131 t 0,9000 0,4962
Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15
M0424 ¢ 5914655 0,39152 t 20,8000 81436
Custo unitario total de tempo fixo 9,9306
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade N RP DT B Custo Unitério
MO0030 Adl(ivo plastificarlte e retard;dor tipo Plastiment ou 0,00117 tkm 045 0,0005265
similar - Caminhao carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 0,85584 tkm 0,45 0,385128
M0191 Brita 1 - Caminhao basculante 10 m? 0,55131 tkm 0,45 0,2480895
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m? 0,55131 tkm 0,45 0,2480895
M0424 tClmemo Portland CP Il - 32 - Caminhéo carroceria 15 0,39152 tkm 045 0,176184
Custo unitario total de transporte 1,06
Custo unitario direto total 327,16
BDI% 23,32%
Custo unitario direto total com BDI 403,46
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 kg
407819 Armagao em ago CA-50 - for preparo e a Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Q W - - Custo Horério = CW
Op p! P Improdutivo Horario Total
Custo horario total de i 0,0000
[B~MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 0,090 h 20,2871 1,825839
P9805 Armador 0,090 24,1588 2,174292
Custo horario total de méo de obra 4,0001
Custo horario total de execugao 4,0001
Custo unitario de execugdo 4,0001
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Mo0004 Ago CA 50 1,10000 kg 4,2066 4,62726
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,01500 kg 4,8937 0,0734055
Custo unitério total de material 4,7007
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
8,7008
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0011 t 20,8 0,02288
Moo75 Arame recozido 18 BWG - Caminhéao carroceria 15t 5914655 0,00002 t 20,8 0,000416
Custo unitario total de tempo fixo 0,0233
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP DT B Custo Unitério
M0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 0,0011 tkm 0,45 0,000495
Moo7s Arame recozido 18 BWG - Caminhéo carroceria 15 t 0,00002 tkm 0,45 0,000009
Custo unitario total de transporte 0,00
Custo unitério direto total 8,72
BDI% 23,32%|
Custo unitario direto total com BDI 10,76
Obs.
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Custo Unitario de Referéncia Julho/2019 Produgéo da equipe 1,00000 kg
407820 Armagao em ago CA-60 - for preparo e a Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Q W - - Custo Horério = CW
Op p! P Improdutivo Horario Total
Custo horario total de i 0,0000
[B~MAO DE OBRA Q i Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 0,080 h 20,2871 1,622968
P9805 Armador 0,080 24,1588 1,932704
Custo horario total de méo de obra 3,6557
Custo horario total de execugao 3,5557
Custo unitario de execugdo 3,5557
Custo do FIC -
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Mo0014 Ago CA 60 1,10000 kg 4,8841 5,37251
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,01500 kg 4,8937 0,0734055
Custo unitério total de material 5,4459
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares -
9,0016
E - TEMPO FIXO Codigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Moo14 Aco CA 60 - Caminhao carroceria 15 t 5914655 0,0011 t 20,8 0,02288
Moo75 Arame recozido 18 BWG - Caminhéao carroceria 15t 5914655 0,00002 t 20,8 0,000416
Custo unitario total de tempo fixo 0,0233
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N RP DT B Custo Unitério
M0004 Aco CA 50 - Caminhao carroceria 15 t 0,0011 tkm 0,45 0,000495
Moo7s Arame recozido 18 BWG - Caminhéo carroceria 15 t 0,00002 tkm 0,45 0,000009
Custo unitario total de transporte 0,00
Custo unitério direto total 9,03
BDI% 23,32%|
Custo unitario direto total com BDI 11,13
Obs.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO DE SERVICO

Data Base : outubro/2018

Servico: 100390 - Administragao Local

Unidade: Ud|
. Coédigo A s
(A)Equipamento padrio Quantidade Ut.Pr Ut. Impr | VL Hr. Prod | VL. Hr. Imp Custo Horario
(A)Total: 0,00
- Cédigo q o -
(B)Mio-de-Obra padrio Eq. Salarial | Encargos(%) | Sal/Hora Consumo Custo Horario
Almoxarife 20094 1,65 157,27 19,20 160,0000 3.072,00
Auxiliar de administragdo 20021 0,00 84,04 3.502,09 1,0000 3.502,09
Auxiliar de laboratorio 20026 0,00 84,04| 3.896,47 0,5000 1.948,23
Auxiliar de topografia 20029 0,00 84,04 3.896,47 0,5000 1.948,23
Engenheiro Junior 20070 0,00 84,04| 15.993,83 0,5000 7.996,91
Laboratorista 20089 0,00 84,04 6.498,26 0,5000 3.249,13
Topografo 20014 0,00 84,04| 6.498,26 0,5000 3.249,13
Vigia 20019 1,00 157,27 11,64 360,0000 4.190,40
(B)Total: 29.156,12
s Cédigo o .
(C)Itens de Incidéncia > Yo M. O. Equip. Mat. Custo
padrio
Ferramentas manuais 2000 5,0000 X 1.457,81
(O)Total| 1.457,81
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 30.613,92
(D) Produgio da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugiio [(A) + (B) + (C)] / (D) 30.613,92
(F)Materiais Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Aluguel mensal de mobiliario - escritorio 10582 més 756,55 1,0000 756,55
Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memoéria RAM 4,00GB,
Sistema Operacional 32 Bits, Windows com Pacote Office e Impressora Jato de 10591 més 249,36 1,0000 249,36
Tinta
Aluguel mensal de laboratério de solos 10588 més 2.456,25 1,0000 2456,25
Estagao total LEICA TC-800 10425 més 903,03 0,5000 451,51
(F)Total: 3.913,67
(G)Servicos Codl%o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
padrio
Aluguel Vde automovel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e 42878 més 5.719.74 0,5000 2.859.87
combustive]
(G)Total: 2.859,87
Codigo . . q
(H)Itens de Transporte padrao Unid. Férmula XP | XR Custo Consumo | Custo Unit.
(H)Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37.387,46
BDI :23,32% 8.718,75
Preco Unitario Total| 46.106,21
Prazo da Obral 3,00
Pre¢o Total na Obra 138.318,63
Valor obra (Sem A istracdo Total) 2.325.954,23
Preco Unitario Total Adotado* 162.584,20

* De acordo com a RESOLUCAO SETOP 02/2016, a composi¢io da Administracdo Local para as obras publicas rodoviarias nio podem ultrapassar o valor de 6,99% do valor

total da obra
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\\) GRECA

Emissao:
Proposta 05/05/2020 08:44:16
Pagina: 1
Proposta/Revisao: 004552 - 001
A TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AIC

c/C

Cotagao de Materiais Betuminosos
Conforme solicitagdo, informamos nossos pregos de produtos:

Obra: SAO ROQUE DO CANAA/ES - TONON

Produto Total
Origem |UF| Item Embalagem ICMS | ST IPI Prazo Valor/t
BET MG RR-1C Granel Truck |17,00% | 0,00%| 0,00% | 30 Dias R$  2.713,00
IBA ES CAP - 50/70 Granel 17,00% | 0,00% 0,00% | 30 Dias RS 3.424,00
IBA ES CM - 30 Granel Truck |17,00% | 0,00%| 0,00% | 30 Dias R$  5.187,00
BET MG CM-IMPRIM. Granel Truck |17,00% | 0,00%| 0,00% | 30 Dias R$  2.977,00

Observagdes da proposta:

Para operagdes de venda interestadual ou de transporte estadual contratado por empresa situada nos estados de SP ou RS, na condigéo de contribuinte do ICMS, o cliente devera comprovar tal
condigdo, nos termos da legislagdo vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquota/preco.

"Os pregos ora apresentados poderdo ser reajustados a qualquer momento, pela superveniéncia de fatos que causem alteragéo nas condigdes originais da proposta, tais como aumento dos insumos,
em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras."

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposigédo do cliente, para orientagéo nos servigos executados.
A concesséo de crédito para vendas a prazo esta condicionada a prévia aprovagao pelo setor de analise de crédito da Greca Asfaltos.

A estadia, se sujeita, sera cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo maximo para carga e descarga do veiculo de transporte rodoviario de
cargas, sera de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veiculo ao enderego de destino, apds o qual sera devido ao transportador auténomo de carga - TAC ou ETC a importancia equivalente a
R$ 1,63 ( Um real e trinta e oito centavos) por toneladas/hora ou fragéo.

Os precos apresentados para "Emulsédo Asfaltica e Asfaltos Modificados ( Cimento Asfaltico de Petroleo Modificado por Polimeros e Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Adigao de

Borracha)" consideram aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redugéo prevista para o codigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo Ill do Decreto n® 8.950/2016, com a, que
alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

"ESTA PROPOSTA PERMANECERA VALIDA ATE 31/05/2020."

FERNANDA.BRAGA
Valores de produtos extraidos da lista de pregos GRECA, com data de vigéncia a partir de 05/05/2020
Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA Unidade Betim/MG
Matriz: Av. das Araucarias, 5126 - Araucaria/PR Unidade: Avenida Engenheiro Gerhard ETT, 1655 - Betim/MG
Fone/Fax: 4121068600/4121068601 - CEP - 83707754 Fone/Fax: 3121041300/ - CEP - 32667600

CNPJ: 02351006000139 - INSCR.EST.: 901.54946-00 CNPJ: 02351006000643 - INSCR.EST.: 0670336510194 98



PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: TONON PROJETOS (25.200.675/0001-05) I racado

Data: 29/04/2020 Distribuidora de Asfaltos
A/C: Local da Entrega: COLATINA - ES
VALOR PRODUTO A| VALOR |TOTAL A [VALOR PRODUTO/TON 30| FRETE30 |TOTAL 30
ITEM PRODUTO UNI| ICMS VISTA/TON FRETE VISTA/TON DIAS DIAS DIAS/TON
1|CAP 50/70 REGAP (MG) |TON| 17% | R$ 3.110,14 | RS 240,00 | RS 3.350,14 | RS 3.181,68 | RS 240,00 | RS 3.421,68
2|CM 30 REGAP (MG) TON| 17% | RS 4.546,24 | RS 260,00 | RS 4.806,24 | RS 4.650,81 | RS 260,00 [ RS 4.910,81
3|RR-1C-EM TON| 17% |[RS 2.311,33 | RS 260,00 | RS 2.571,33 | RS 2.364,49 | RS 260,00 | RS 2.624,49
4|IMPRIMAGAO - ST TON| 17% | RS 2.568,92 | RS 260,00 | RS 2.828,92 | RS 2.628,01 | RS 260,00 | RS 2.888,01

ORIENTAGOES DA PROPOSTA:

17% ICMS para ndo contribuinte
FOB - Cliente paga o frete diretamente para transportadora ja contratada.

Para operagdes de vendas interestaduais ou de transporte estadual, na condigdo de contribuinte do ICMS, o cliente deverd comprovar tal condigdo, nos termos da
legislacdo vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquota/preco.

“Os pregos ora apresentados poderdo ser reajustados a qualquer momento, pela superveniéncia de fatos que causem alteragdo nas condi¢des originais da
proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima e variagdo de pregos dos asfaltos na fonte produtora - PETROBRAS.”

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposi¢do do cliente, para orientagdo nos servigos executados.
A concessdo de crédito para vendas a prazo esta condicionada a prévia aprovagdo pelo setor de analise de limite de crédito da Tragado Distribuidora.

A estadia, se sujeita, sera cobrada de acordo com a lei 11.242/07 Art. 11 Inciso 52 o prazo maximo para carga e descarga do veiculo de transporte rodoviario de
cargas, serd de 6 (seis) horas, contadas da chegada do veiculo ao endereco de destino. Apds o periodo sera cobrado didria de R$750,00/Dia.

Os pregos apresentados para “Emulsdo Asfaltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfaltico de Petréleo Modificado por Polimeros e Cimento Asfaltico de Petréleo
Modificado por Adi¢do de Borracha)” consideram aliquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redugdo prevista para o cédigo TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00
constante no Anexo Ill do Decreto n2 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidéncia do imposto sobre produtos industrializados — TIPI.

ENCARGOS TRIBUTARIOS
Os encargos tributarios considerados neste proposta poderdo sofrer alteragdes por determinagdo das autoridades competentes. Caso isso ocorra, 0s pregos

apresentados serdo alterados, a fim de adequa-los as alteracdes.

Os pedidos de compra deverdo ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, os dados estdo mencionado abaixo.

Qualidade e eficiéncia para atendé-los.
Atenciosamente

ANA PAULA CABRAL REIS
COMERCIAL - FILIAL DE MINAS GERAIS - MG

TRACADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
RS- 324 KM 04 - PASSO FUNDO -RS
FONES: (54) 2103.1130

(54) 2107.10 50 - DIRETO MARTA
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GMAI/2020

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020.

TONON

e-mail: planilhatonon@gmail.com

Att: Sr.lgor

Prezado Senhor,

STRATURA

ASFALTOS

Vimos pelo presente informar nossos precos de materiais asfalticos:

1) Precos dos produtos, por tonelada sem FRETE:

PRODUTO ICMS PRAZO DE PRECO (t)
INCLUSO | PAGAMENTO

CAP 50/70 17% 30 DIAS R$ 4.330,00

RR 1C 17% 30 DIAS R$ 3.710,00

CM 30 17% 30 DIAS R$ 6.050,00

2) Procedéncia dos produtos:

BETIM - MG

3) Reajustes:

Estes precos estdo sujeitos a reajustes sem aviso prévio, sempre que houver
alteracdes de precos dos derivados de petroleo na fonte produtora.

4) Contato:

Otoniel- 21 —99503-7703 — otoniel.prestserv@stratura.com.br

Cordialmente,

Otoniel de Araujo
Assessor de Negocios.

Central De Vendas

Av. Paulista 1754, 7° andar, Bela Vista

CEP 01310-200 Sao Paulo SP

Televendas: 0800 701-2084 Fax: (11) 3513-4242

STRATURA ASFALTOS S.A.

Matriz

Av. Paulista 1754, 7° andar, Bela Vista
CEP 01310-200 Sao Paulo SP

Tel.: (11) 3513-4272 Fax: (11) 3513-4222

Centro de Solugdes de Engf a

Rua Professor Benedicto Montenegro, 241, Betel
CEP 13148-189 Paulinia SP

Tel.: (19) 3884-9405 Fax: (19) 3884-7205
www.stratura.com.br



TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
e

6 — CRONOGRAMA

101



RESUMO CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEM DESONERACAO

Item Grupo de Servigo Contrato (R$) Peso % Més 01 Més 02 Més 03 Acumulado
1 TERRAPLENAGEM R$ 140.341,06 6% R$ 53.390,18 RS 86.950,88 R$ 140.341,06
2  PAVIMENTACAO R$ 675.909,63 27% R$ 175.181,93 RS 335.181,93 R$ 165.545,78 RS$ 675.909,63
3 OBRAS DE ARTE CORRENTES E R$ 405.081,47 16% R$ 117.513,58 RS 202.540,74 RS 85.027,16 RS$ 405.081,47
DRENAGEM
4  SINALIZACAO R$ 21.535,98 1% R$ 10.767,99 R$ 10.767,99 R$ 21.535,98
5 SERVICOS AMBIENTAIS R$ 2.498,61 0% R$ 2.498,61 R$ 2.498,61
6 OBRAS COMPLEMENTARES R$ 43.015,60 2% R$ 21.507,80 RS 21.507,80 R$ 43.015,60
MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE o
7 DO MATERIAL BETUMINOSO R$ 595.786,74 24% R$ 155.181,93 RS 198.595,58 RS 242.009,23 RS$ 595.786,74
8 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO R$ 142.334,91 6% R$ 47.44497 R$ 47.44497 R$ 47.444 97 R$ 142.334,91
9 CALCADA ARMADA R$ 271.171,16 11% R$ 135.585,58 RS 135.585,58 RS$ 271.171,16
10 MATERIAIS R$ 28.279,07 1% R$ 14.139,54 R$ 5.655,81 R$ 8.483,72 R$ 28.279,07
11 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 162.584,20 7% R$ 54.194,73 RS 54.194,73 RS 54.194,73 RS$ 162.584,20
TOTAL MENSAL R$ 2.488.538,43 100% R$ 638.554,64 RS$ 1.100.924,62 R$ 749.059,16
R$ 2.488.538,43
TOTAL ACUMULADO R$ 638.554,64 RS$ 1.739.479,27 RS 2.488.538,43
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7. INFORMACOES PARA ORCAMENTO
7.1 DIAGRAMA DE LOCALIZACAO DE MATERIAIS

Os dados gerais dos materiais para atender a obra no trecho Rua Theodoro Roldi - Sao
Roque do Canaa - ES estdo apresentados abaixo assim como o croqui linear de ocorréncia de
materiais.

Areia
Para fornecimento de agregados miudos, foi identificado 1(um) areal, a saber:

e Arenorte- A-01: Trata-se de areia para pavimentacdo e drenagem. Denominado
Arenorte, estd localizado as margens do Rio Doce, Avenida das Nagoes, Colatina Velha,
Colatina— ES. Distancia do canteiro de obras aproximadamente DMT = 34,80 km em
estrada pavimentada. Coordenadas UTM:331.086,00 E e 7.841.184,00 N.

Material Pétreo
Para fornecimento de agregados graudos para o revestimento e obras, foi identificada 1 (uma)
pedreira, a saber:

® Britacol - P-O1Trata-se de rochas para pavimentagdo e drenagem. Denominado
Britacol, Britas Colatina - ES, estd localizado as margens da BR-259 Km-44 ,
Bairro Barbados — ES. Distdncia do canteiro de obras aproximadamente DMT =
41,60 km em estrada pavimentada. Coordenadas UTM:335.305,17 E e 7.838.803,76 N.

Cascalho

e Para fornecimento de saibro,foi identificada 1 (uma) Jazida/Cascalheira, a saber:
Jazida/Cascalheira J-01:Trata-se de material para base e sub-base. Localidade
Tancredinho- Sdo Roque do Cana3d-ES. Distdncia do  canteiro de  obras:
aproximadamente DMT = 21,16 km10,26 km em estrada no leito natural e¢ 10,90
km em estrada pavimentada. UTM: 318.191,70 E e 7.827.966,97 N.
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7.3 — QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTES
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QUADRO RESUMO DAS DISTANCIAS DE TRANSPORTE
Trecho: Rua Theodoro Roldi - Sdo Roque so Canad -ES
Servigo: Implantagdo e Pavimentagdo de Trecho Urbano
Extensao: 1,60 km
TRANPORTE
PERCURSO (DMT em km)
SERVICO ITEM MATERIAL ORIGEM DESTINO XP | XR |TOTAL
Brita Britacol (Colatina) Cant. Obras 41,60 - 41,60
Tratamento. | Areia ?‘Crg?a‘:;z) Cant. Obras | 34,80 | - | 34,80
Superficial
12 Betuminoso | Emulsio
% RR-2C REGAP (MG) Cant. Obras | 591,68 - 591,68
H
Z
=
= S“%::ese © | Cascalho REGAP (MG) | Cant. Obras 10,90 | 10,26| 21,16
g
Imprimagéo | CM-30 REGAP (MG) Cant. Obras | 591,68/ - | 591,68
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PLANO DE EXECUCAO DAS OBRAS
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8.1 FATORES CONDICONANTES
8.1.1 Localizacao

O trecho em estudo inicia no Bairro S3o Roquinho e termina no bairro

Sao Bento e compreende uma extensao de 1,60 km.

As Comunidades supracitadas pertence ao municipio de S3o Roque do Canad/ES e esta 110,6
km da capital Vitoéria, € servida pela Luz e For¢a Santa Maria e por rede de telefonia mével.

A velocidade diretriz, que definiu os parametros para elaboragdo do Projeto Geométrico, foi de

40 km/hora.

O Projeto Geométrico foi definido no escritorio de posse dos levantamentos topograficos.

8.1.2 Dados Gerais

O municipio de Sdo Roque do Canaai fica localizado na regido centro oeste do Espirito Santos, a
110,6 Km de Vitoria (capital), a 31 Km de Colatina, polo de desenvolvimento da regiao
noroeste. Conforme o ultimo censo do IBGE, Sao Roque do Canad possui uma populagdo de
11.287 habitantes com uma densidade demografica ¢ de 33 habitantes por km?. Com uma area
territorial de 342,54 Km? (quilometros quadrado) com relevo variando de ondulado a
montanhoso com 70% de suas areas com declividade de 30% a 100%, seus limites geograficos
sdo: Colatina, Itaguagu, Jodo Neiva e Santa Tereza, suas coordenadas geograficas sao Latitude:
19°44°20” S e Longitude: 39°25°0” O.

O setor econdmico se baseia na prestacao de servigo e na agropecudria, destacando-se a produgao
de leite, carne, café.

O clima ¢ tropical e caracterizado, sobretudo, por duas estacdes muito distintas: uma
razoavelmente chuvosa, (Verao) e outra seca, (Inverno). A temperatura média anual situa-se em
torno de 23°C com pequena variagdo das médias mensais: No verdo varia principalmente de 24
a 26°C e no inverno de 19 a 21°C. Isto significa que o verdo ¢ muito quente € o inverno ¢ um
pouco ameno. Destacando-se de novembro a margo, predominam méximas didrias de 30 a 34°C,
ndo sendo rara a ocorréncia de maximas de cerca de 40°C.

8.1.3 Apoio Logistico

Pode-se citar como apoio logistico a sede do municipio de Colatina/ES que esta a 31,3km , no
qual o municipio possue setores primario, secundario e tercidrio desenvolvidos, possui
pequena rede hoteleira, bancaria e hospitalar. E servida de agua tratada, a energia elétrica pela
ELuz e Forga Santa Maria e possui rede de telefonia fixa, movel e rede de internet.
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8.2 ORGANIZACAO E PRAZOS

8.2.1 Periodo de Construcao

De acordo com o histograma de precipitagdo e dias de chuva da regido confeccionado nos
Estudos Hidrolégicos e apresentado abaixo se recomenda que o periodo de construgdo seja
realizado entre os meses de margo a outubro.

Série Historica de Precipitacdo Mensal na EM de Itarana/ES
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De acordo com os Estudos de Trafego realizado, verifica-se que o Trecho da Rua
Theodor Roldi possui a Composicdo Percentual de Trafego conforme tabela abaixo.

Composicio Percentual do Trifego Ano de: 2020
Veiculo/Tipo VMDAT Percentual (%)
Moto 21 44 42
Passeio + Utilitario 217 45,68
Onibus 7 147
Carga 40 8,42
Total 475 100,00

8.2.3 Caminhos de Servico

Nao havera necessidade de abertura de caminhos de servigo junto a rodovia, uma vez que ao
longo da mesma ja existe diversas vias de trafego abertas.

O mesmo ocorre junto as ocorréncias dos materiais de constru¢do, devendo haver apenas
pequenas melhorias a serem executadas por trator e motoniveladoras.

8.2.4 Frentes de Servi¢o

A sequéncia executiva apresentada a seguir deve ser desenvolvida apds ter sido realizada a
desapropriacdo dos terrenos e benfeitorias afetadas pelo projeto.
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O planejamento da execucao dos servicos prevé a constituicdo de equipes executivas, frentes de
servico, trabalhando de acordo com a sequéncia de atividades e o cronograma de mobilizacao
apresentados adiante.

A discriminagao destas equipes ¢ mostrada no quadro a seguir.

RUA THEODORO ROLDI

ORGANIZACAO LOGISTICA

Servigos Equipe executiva

EO1 = consolidacao de aterros

1 - Terraplenagem
EO2 = movimentacao de terra

E0O3 e EO4=0.A.C.

2 - Drenagem / O.A.C.
EO5 e EO6 = superficial

EO7 = camadas granulares

3 - Pavimentacgao -
EO8 = revestimento asfaltico

4 - Obras Complementares EO9 = contengdo de aterros

E10 = demais obras

5 - Sinalizacdo E11 = Sinalizacdo vertical, horizontal e semafédrica

6 - Coordenacdo dos servicos E12 = coordenacdo

8.2.5 Servicos de Terraplenagem

A terraplanagem devera ser iniciada com um minimo de duas frentes de ataques. Uma
inicialmente ao longo do trecho a fim de abrir frente para as obras-de-arte correntes (E2) e a
segunda na exploragdo das jazidas de material para aterro (E3).

A terraplanagem deve ser conduzida de tal forma que os controles geométricos e tecnoldgicos
atendam as especificacdes estabelecidas no projeto.

A empreiteira deve dispor de uma equipe técnica especializada em servigos de cortes de rocha
proximos a locais onde serd necessario, embora em pequeno numero, tendo em vista os
quantitativos detectados no projeto.

8.2.6 Drenagem / O.A.C

As obras-de-arte correntes deverdo ser adotadas logo no inicio dos servicos, em duas frentes.
Uma a cargo dos bueiros celulares e outra das demais obras projetadas.

A drenagem profunda deverd ser executada no periodo de estiagem, imediatamente apds o
término da terraplanagem. A drenagem superficial serd iniciada juntamente com a pavimentagao
e também em duas frentes, em virtude da quantidade de dispositivos a serem implantados.

As valetas de prote¢do deverao ser iniciadas simultaneamente com a terraplanagem. As de crista
de corte e de saida de aterro deverdo estar prontas logo que os cortes estejam prontos.

As sarjetas revestidas, banquetas e saida de agua serdo construidas apos a execucao do
revestimento da pista.
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8.2.7 Pavimentacao

A pavimentacdo deve ser iniciada logo apds a execugdo da terraplanagem para evitar que esta
sofra danos.

As camadas constituintes do pavimento devem ser colocadas de modo que o intervalo de tempo
entre suas execucdes nao venha a prejudicar o comportamento estrutural do mesmo.

8.2.8 Obras Complementares / Sinalizagao

As obras de protegdo com revestimento vegetal deverdo ser executadas juntamente com os
servigos de terraplanagem, de forma que os cortes e aterros prontos fiquem o minimo possivel
expostos as ac¢des das intempéries, sem a devida protegao.

As cercas junto aos imoveis lindeiros poderdo ser executados tdo logo seja processada a
desapropriacdo ou a negociagdo com 0s proprietarios destes imoveis.

8.2.9 Relacio de Instalacoes e Equipamento Minimo

No momento em que forem iniciados os servicos de construcdo, deverdo estar prontas as
instalagdes para apoio da obra, as quais deverdo constar no minimo de:

e Escritorio para a coordenacao;

e Laboratorio de solos;

e Laboratorio;

e Oficina;

e Deposito;

e Refeitorio;

e Vestiarios;

e Galpdo -Forma e armacao;
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! " CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 1.1: Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL LARG. COMP. ESP. AREA EMPOL VOLUME | UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M
18 0 106,00

19 0 127,20

20 0 177,20

21 0 139,00

22 0 170,20

23 0 132,00

24 0 131,40

25 0 123,40

26 0 119,20

27 0 138,20

28 0 179,40

29 0 110,40

30 0 118,20

31 0 150,00

32 0 164,40

33 0 208,40

34 0 201,60

35 0 151,20

36 0 155,00

37 0 105,80

38 0 104,80

39 0 115,20

40 0 69,40

41 0 137,40

42 0 141,60

43 0 133,40 11




44 0 123,60
45 0 114,20
46 0 90,00
47 0 162,40
48 0 207,20
49 0 170,00
50 0 96,40
51 0 135,00
52 0 109,00
53 0 106,40
54 0 97,60
55 0 99,40
56 0 84,40
57 0 59,80
58 0 88,20
59 0 110,60
60 0 94,00
61 0 95,40
62 0 83,60
63 0 85,20
64 0 88,80
65 0 89,40
66 0 103,40
67 0 140,40
68 0 123,20
69 0 75,00
70 0 76,40
71 0 90,80
72 0 178,00
73 0 110,40
18 0 120,20
19 0 111,80
20 0 116,00
21 0 105,20
22 0 127,00
23 0 108,80
24 0 86,80
25 0 99,00
26 0 99,40
27 0 97,00 .
28 0 94,40 1




29 0 113,80
30 0 111,20
31 0 86,80
32 0 99,80
33 0 105,60
34 0 130,00
35 0 96,20
36 0 94,00
37 0 145,40
38 0 151,20
39 0 94,20
40 0 87,20
41 0 99,80
42 0 134,00
43 0 136,60
44 0 115,40
45 0 109,20
46 0 116,20
47 0 118,20
48 0 114,40
49 0 117,20
50 0 131,80
51 0 118,80
52 0 100,00
53 0 100,40
54 0 86,60
55 0 107,20
56 0 107,40
57 0 127,60
58 0 134,20
59 0 96,40
60 0 64,60
61 0 133,40
62 0 202,40
63 0 104,00
64 0 110,60
65 0 111,60
66 0 98,40
67 0 87,20
68 0 60,80 o
69 0 93,60 Led




70 0 111,40
71 0 192,20
72 0 102,60
73 0 90,20
TOTAL 13.113,60
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 1.2: Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

COMP.

LARG.

ESP.

AREA

EMPOL

VOLUME

UNIDADE

PESO

OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC

(M)

(M)

(M)

(M2)

M3/M3

(M3)

(UNID.)

M

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

TOTAL

12,000
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVIGOS - 1.3: Escavacgao, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira
e caminhao basculante de 14 m?®

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA |DENSIDADH VOLUME |DISTANCIA] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) TIM3 (M3) (KM) (T)
18 0,00 40 0,00 1,619 | 891,672 0,154
41 11,84 45 15,00 1,780 52,449 0,139
31 19,72 36 0,00 1,756 | 123,995 -
46 16,74 46 16,74 1,619 48,976
TOTAL 1.117,092
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 1.4: Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira

e caminhao basculante de 14 m?

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA |DENSIDADH VOLUME |DISTANCIA] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) TIM3 (M3) (KM) (T)
50 10,00 57 0,00 1,62 220,216 0,341

TOTAL 220,216
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVIGOS - 1.5: Escavagao, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira

e caminhao basculante de 14 m?

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA |DENSIDADE| VOLUME |DISTANCIA] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) TIM3 (M3) (KM) (T)
60 0,00 66 0,00 1,75 522,250 0,526

TOTAL 522,250
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 1.6: Escavacgao, carga e transporte de material de 1? categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de servigo em leito natural - com

escavadeira e caminhao basculante de 14 m?®

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA |DENSIDADH VOLUME |DISTANCIA] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) TIM3 (M3) (KM) (T)
69 0,00 73 0,00 1,76 645,562 0,688

TOTAL 645,562
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938
Contrato: 39/2020
CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVICO: Pavimentag&o estrada vicinal
EXTENSAO: 1,60 km
SERVIGOS - 1.7: Escavagao e carga de material de 1? categoria com escavadeira

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME |DENSIDADE| PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) )

1077 13,96 21 13,22 1246,02

1098 4,77 54 0,00 292,17

1107 5,00 63 0,00 244,42

1075 9,86 31 19,72 31,00

1088 8,47 1075 8,47 12,24

1086 0,00 1075 0,00 1265,00

1082 0,00 1082 0,00 84,00

TOTAL 3.174,852
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 1.8: Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural

ESTACA INICIAL

ESTACA FINAL

COMP. LARG. ESP. AREA |DENSIDADE| VOLUME | DISTANCIA| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) T/IM3 M3 (KM) XR (T)
1077 13,96 21 13,22 2,02 1246,017 20,820| 2514,4623
1098 4,77 54 0,00 2,02 292,169 20,820| 589,59704
1107 5,00 63 0,00 2,02 244 423 20,820| 493,24561
1075 9,86 31 19,72 2,02 30,999 20,825/ 62,555982
1088 8,47 1075 8,47 2,02 12,244 20,690| 24,708392
1086 0,00 1075 0,00 2,02 1265,00 20,710| 2552,77
1082 0,00 1082 0,00 2,02 84,00 41,300] 169,512
DMT (km): 23,712
PESO (t): | 6.406,851
TOTAL 151.920,174
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 1.9: Compactagao de aterros 100% P.I

ESTACA INICIAL

ESTACA FINAL

COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME | UNIDADE | PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (1)

18 15,00 39 14,94 713,338

41 11,84 45 15,00 41,959

50 10,00 57 0,00 176,173

60 0,00 66 0,00 441,807

69 0,00 73 4,52 516,450

1077 13,96 1077 13,96 996,814

1098 4,77 1098 4,77 233,735

1107 5,00 1107 5,00 195,539

31 19,72 36 0,00 99,196

1074,5 9,86 1075 9,86 24,799

46 16,94 48 0,00 39,181

1088 8,47 1075 8,47 9,795

1086 0,00 1075 0,00 1.012,00

1082 0,00 1082 0,00 67,20

2106 0,00 2106 0,00 18,00

TOTAL 4.585,99 13
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

Memoria de Calculo

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVIGOS - 1.10: Escavacgao, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento primario - com
caminhao basculante de 14 m®

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
41 0,00 41 0,00 157,200

TOTAL 157,20
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

Memoria de Calculo

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVIGOS - 1.11: Escavagao, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento primario - com
caminhao basculante de 14 m®

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
2106 0,00 41 0,00 18,000

TOTAL 18,00
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.1: Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavagao e carga

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
18 15,00 73 0,00 1.085,00 8,19 0,20 1.777,23 PISTA
Material de reforgo de sub-base na 50,00 3,00 0,20 30,00
pavimentacgao de blocos
TOTAL 1.807,23
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.2: Transporte com caminhao basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada (Transp. de Sub-base)

OBSERVAQ()ES
Peso (| Distancia (km) MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm |
3.646,99 10,9 39752,19253

TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA
ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) | 10,87
DMT TRECHO: (KM) 0,80

VOLUME DE CASCALHO (m°): 1.807,23
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30

MATERIAL ESCAVADO (m?): 2.349,40
DENSIDADE MATERIAL (t/m°): 2,02

PESO (t): 3.646,99

Total: 39752,193
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.3: Transporte com caminhao basculante de 10 m?® - rodovia em leito natural (Transp. de Sub-base)

OBSERVACOES
Peso (| Distancia (km) MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm |
3.646,99 | 11,670 42560,37493

TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA
ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) | 10,87
DMT TRECHO: (KM) 0,80

VOLUME DE MATERIAL (m°): 1.807,23
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30

MATERIAL ESCAVADO (m?): 2.349,40
DENSIDADE MATERIAL (t/m°): 2,02

PESO (t): 3.646,99

Total: 42560,375
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.4: Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M
18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,64 0,15 1.243,41 PISTA
CASCALHO: (M) 80% | 994,728
AREIA: (M?) 20% 248,682
TOTAL 1.243,41
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacgao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.5: Transporte com caminhao basculante de 10 m?® - rodovia pavimentada (Transp. de base)

Peso (1 Distancia (km) MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)
2.007,36 10,9 21880,23603
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA-CANTEIRO

ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 10,87

DMT TRECHO: (KM) 0,80

| |
VOLUME DE MATERIAL (m?): 994,73
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?): 1.293,15
DENSIDADE MATERIAL (t/m?): 2,02
PESO (t): 2.007,36
Total: 21880,236
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.6: Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em leito natural (Transp. de base)

Peso (1 Distancia (km) MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)
2.007,36 11,67 23425,90408
TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA-CANTEIRO

ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 10,87

DMT TRECHO: (KM) 0,80

| |
VOLUME DE MATERIAL (m3): 994,73
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?): 1.293,15
DENSIDADE MATERIAL (t/m?3): 2,02
PESO (t): 2.007,36
Total: 23425,904
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal
EXTENSAO: 1,60 km
SERVICOS - 2.1.7: Pintura de ligagao

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME |UNIDADE| PESO |[OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 3,50 18 15,00 384,55 7,40 2.845,70

18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,40 8.029,00

73 0,00 79 13,10 193,18 7,40 1.429,50

TOTAL 12.304,20
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal
EXTENSAO: 1,60 km
SERVICOS - 2.1.8: Imprimagao com asfalto diluido

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME |UNIDADE| PESO |[OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 3,50 18 15,00 384,55 7,40 2.845,70

18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,40 8.029,00

73 0,00 79 13,10 193,18 7,40 1.429,50

TOTAL 12.304,20
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal
EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.9: Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA VOLUME |DENSIDADE UNIDADE| PESO  [OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) (M3) (TIM?) (UNID.) (T)
0 3,50 18 15,00 384,55 7,08 0,05 2.722,64 142,30 2,40 341,52
18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,08 0,05 7.681,80 384,10 2,40 921,84
73 0,00 79 13,10 193,18 7,08 0,05 1.367,69 71,50 2,40 171,60
TOTAL 1.434,96
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.10: Remog¢ao e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. | ESP. AREA VOLUME |DENSIDADH UNIDADE] PESO  |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) (M3) (T/M® | (UNID.) )
0 3,50 18 15,00 384,55 7,08 2.722,64
73 0,00 79 13,10 193,18 7,08 1.367,69
VALOR (10%): 409,03
TOTAL 409,03
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.1.11: Demoli¢do e remogao de pavimento asfaltico em Vias Urbanas

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. | ESP. AREA VOLUME |DENSIDADH UNIDADE] PESO  |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) (M3) (T/M® | (UNID.) )
18 15,00 73 0,00 384,55 7,08 2.722,64
VALOR (50%): 1.361,32
TOTAL 1.361,32
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.2.1: Base com mistura de solo 85% e areia 15%, inclusive transporte da areia

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M
LPR-03 0,15 102,29 15,34
LPR-04 0,15 41,02 6,15
LPR-05 0,15 97,76 14,66
LPR-06 0,15 42,35 6,35
LPR-07 0,15 74,75 11,21
LPR-08 0,15 41,73 6,26
LPR-09 0,15 575,16 86,27
LPR-10 0,15 147,00 22,05
CASCALHO: (M?) 80% 134,65
AREIA: (M) 20% 33,66
TOTAL 168,31
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Memoéria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS -2.2.2: Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Transp. de base)

— MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)
Peso (t) | Distancia (km)
271,72 10,9 2961,726741
| |
TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO
ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 10,87
DMT TRECHO: (KM) 0,80
VOLUME DE MATERIAL (m?): 134,65
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?3): 175,04
DENSIDADE MATERIAL (t/m3): 2,02
PESO (t): 271,72
Total: 2961,727
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoéria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS -2.2.3: Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em leito natural (Transp. de base)

— MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)
Peso (t) | Distancia (km)
271,72 11,67 3170,949639
| |
TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO
ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 10,87
DMT TRECHO: (KM) 0,80
VOLUME DE MATERIAL (m?): 134,65
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?3): 175,04
DENSIDADE MATERIAL (t/m3): 2,02
PESO (t): 271,72
Total: 3170,950
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.2.4: Imprimagao com asfalto diluido

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) [ (M
46,13 LPR-01
34,61 LPR-02
102,29 LPR-03
41,02 LPR-04
97,76 LPR-05
42,35 LPR-06
7475 LPR-07
41,73 LPR-08
575,16 LPR-09
147,00 LPR-10

TOTAL 1.202,80
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.2.5: Imprimagao com asfalto diluido

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (T
46,13 LP -01
34,61 LP -02
102,29 LP -03
41,02 LP -04
97,76 LP -05
42,35 LP -06
74,75 LP -07
41,73 LP -08
575,16 LP -09
147,00 LP -10

TOTAL 1.202,80
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 2.2.6: Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. | ESP. AREA EMPOL | VOLUME |DENSIDADE] PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (TIM3) ™)
0,05 46,13 2,31 2,40 554 |LP-01
0,05 34,61 1,73 2,40 4,15 LP -02
0,05 100,03 5,00 2,40 12,00 [LP-03
0,05 40,34 2,02 2,40 484 |LP-04
0,05 96,5 4,83 2,40 11,58 LP -05
0,05 40,35 2,02 2,40 484 |LP-06
0,05 73,40 3,67 2,40 8,81 |Lp-07
0,05 40,94 2,05 2,40 491 [Lp-08
0,05 549,33 27,47 2,40 65,92 [LP-09
0,05 144,51 7,23 2,40 17,34  [LP-10

TOTAL 139,94
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.1: Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de mao comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME |UNIDADE| PESO [OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) )
2,00 4,00 4,00 32,00 Regularizagcéo de Bueiros
TOTAL 32,00
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TONON PROJETOS

CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27} 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.2: Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilizagao de 1 vez - confec¢ao, instalagao e retirada

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME |UNIDADE| PESO [OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) )
4,00 5,00 20,00 Regularizagcéo de Bueiros
TOTAL 20,00
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.3: Escavagao mecanica em material de 12 cat. H= 0,00 a 1,50 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME | UNIDADE| PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) | (M)

19 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 BSTCD =0,60 m
22 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 BSTC D =0,60 m
25 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTC D =0,60 m
28 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 BSTCD =0,60 m
33 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 BSTCD =0,60 m
34 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTCD =0,60 m
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 BSTC D =0,60 m
42 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTCD =0,60 m
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 BSTCD =0,60 m
44 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTCD =0,60 m
46 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTC D =0,60 m
47 10,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTC D =0,60 m
49 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTC D =0,60 m
57 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 BSTC D =0,60 m
55 0,00 20,00 1,50 1,50 45,00 BSTCD =0,60 m
59 0,00 17,00 1,50 1,50 38,25 BSTCD =0,60 m
60 10,00 18,00 1,50 1,50 40,50 BSTC D =0,60 m
65 0,00 21,00 1,50 1,50 47,25 BSTCD =0,60 m
21 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20 BSTCD=0,40m
24 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 BSTCD=0,40m
31 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 BSTCD=0,40m
35 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00 BSTCD=0,40m
37 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20 BSTCD=0,40m
43 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 BSTCD=0,40m
47 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40 BSTCD=0,40m
51 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 BSTCD=0,40m
57 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00 BSTCD=0,40m
60 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40 BSTCD=0,40m
62 0,00 6,00 1,00 1,20 7,20 BSTCD=0,40m
65 10,00 7,00 1,00 1,20 8,40 BSTCD=0,40m

TOTAL 739,800
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»
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoéria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.4: Reaterro e compactagdao com soquete vibratoério

, VoLUME | VOLUME ]
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. | ESP. AREA | EMPOL | VOLUME DE OBSERVACOES
DO TUBO
REATERRO

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) &)

19 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28 BSTC D =0,60 m
22 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 4,06 27 44 BSTC D =0,60 m
25 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
28 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 4,06 27 44 BSTC D =0,60 m
33 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 4,06 27 44 BSTC D =0,60 m
34 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28 BSTC D =0,60 m
42 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28 BSTC D =0,60 m
44 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
46 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
47 10,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
49 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
57 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40 BSTC D =0,60 m
55 0,00 20,00 1,50 1,50 45,00 5,80 39,20 BSTC D =0,60 m
59 0,00 17,00 1,50 1,50 38,25 4,93 33,32 BSTC D =0,60 m
60 10,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28 BSTC D =0,60 m
65 0,00 21,00 1,50 1,50 47,25 6,09 41,16 BSTC D =0,60 m
21 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20 0,72 6,48 BSTCD=0,40m
24 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40 BSTCD=0,40m
31 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40 BSTCD=0,40m
35 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40 BSTCD=0,40m
37 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20 0,72 6,48 BSTCD=0,40m
43 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40 BSTCD=0,40m
47 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40 0,84 7,56 BSTCD=0,40m
51 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40 BSTCD=0,40m
57 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40 BSTCD=0,40m
60 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40 0,84 7,56 BSTCD=0,40m
62 0,00 6,00 1,00 1,20 7,20 0,72 6,48 BSTCD=0,40m
65 10,00 7,00 1,00 1,20 8,40 0,84 7,56 BSTCD=0,40m

TOTAL 646,840
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.5: Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
19 0,00 17,00
22 0,00 13,00
25 0,00 14,00
28 0,00 13,00
33 0,00 13,00
34 0,00 14,00
38 0,00 17,00
42 0,00 14,00
44 0,00 14,00
46 0,00 14,00
47 8,00 14,00
49 0,00 14,00
55 0,00 19,00
57 0,00 14,00
59 0,00 16,00
60 10,00 17,00
65 0,00 20,00
TOTAL 257,000
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.6: Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mao comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
21 10,00 5,00
24 0,00 4,00
31 0,00 4,00
37 8,00 5,00
43 0,00 4,00
47 0,00 6,00
51 0,00 4,00
54 0,00 7,00
57 10,00 4,00
60 0,00 6,00
62 0,00 7,00
65 8,00 6,00
69 0,00 8,00
TOTAL 70,000
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.7: Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M

19 0,00 1,00

22 0,00 1,00

25 0,00 1,00

28 0,00 1,00

33 0,00 1,00

34 0,00 1,00

38 0,00 1,00

42 0,00 1,00

44 0,00 1,00

46 0,00 1,00

47 8,00 1,00

49 0,00 1,00

55 0,00 1,00

57 0,00 1,00

59 0,00 1,00

60 10,00 1,00

65 0,00 1,00
TOTAL 17,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.8: Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M

19 0,00 1,00

22 0,00 1,00

25 0,00 1,00

28 0,00 1,00

33 0,00 1,00

34 0,00 1,00

38 0,00 1,00

42 0,00 1,00

44 0,00 1,00

46 0,00 1,00

47 8,00 1,00

49 0,00 1,00

57 0,00 1,00

59 0,00 1,00

60 10,00 1,00
TOTAL 15,000
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.9: Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
55 0,00 1,00
65 0,00 1,00
TOTAL 2,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.10: Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mao comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
21 10,00 1,00
47 0,00 1,00
57 10,00 1,00
60 0,00 1,00
TOTAL 4,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.11: Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
19 0,00 46 0,00 540,00
54 0,00 57 0,00 60,00
TOTAL 600,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.12: Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
19 0,00 71 0,00 1.040,00
21 0,00 71 0,00 1.000,00
LIMPA RODAS 39,00
TOTAL 2.079,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.13: Entrada para descida d'agua - EDA 01 - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
20 8,00 1,00
21 0,00 1,00
41 0,00 1,00
41 3,00 1,00
54 0,00 1,00
TOTAL 5,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.14: Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mao comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
59 0,00 62 60,00
71 8,00 74 60,00
TOTAL 120,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.15: Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
33 0,00 3,50
34 0,00 2,50
TOTAL 6,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.16: Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES

INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M

21 3,00 1,00

24 0,00 1,00

31 0,00 1,00

37 8,00 1,00

44 0,00 1,00

47 0,00 1,00

51 0,00 1,00

54 0,00 1,00

57 8,00 1,00

60 0,00 1,00

62 0,00 1,00

65 8,00 1,00

69 0,00 1,00
TOTAL 13,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.17: Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mao comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
33 0,00 1,00
34 0,00 1,00
TOTAL 2,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.18: Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
65 0,00 67 0,00 40,00

TOTAL 40,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.19: Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
41 0,00 12,00

TOTAL 12,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.20: Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
41 0,00 2,00

TOTAL 2,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 3.20: Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | M
41 0,00 2,00 4,00 3,00 24,00

TOTAL 24,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 4.1: Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M
0 8,00 63 13,10 1.562,91 0,12 187,55 LINHA SIMPLES CONTINUA
0 8,00 63 13,10 3.450,28 0,10 345,03 LINHA DEMARCADORA DE BORDO
TOTAL 532,58
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 4.2: Sinalizagao vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive suporte em madeira

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME |UNIDADE| PESO [OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M
0 5,00 0,35 0,60 LE
8 10,00 0,75 0,75 0,60 LE
13 0,00 0,60 0,30 LE
23 0,00 0,60 0,30 LE
30 10,00 0,75 0,75 0,60 LE
45 0,00 1,60 1,00 1,60 LE
65 10,00 0,60 0,30 LE
73 10,00 0,60 0,30 LE
2 10,00 0,75 0,75 0,60 LE
13 0,00 0,60 0,30 LE
22 10,00 0,75 0,75 0,60 LE
23 10,00 0,60 0,30 LE
38 10,00 1,60 1,00 1,60 LE
41 10,00 0,35 0,60 LE
65 10,00 0,60 0,30 LE
74 10,00 0,60 0,30 LE
79 13,00 0,35 0,60 LE
0,75 0,75 0,60 Placa de obra
0,60 0,30 Placa de obra
0,75 0,75 0,60 Placa de obra
0,60 0,30 Placa de obra
1,60 1,00 1,60 Placa de obra
0,35 0,60 Placa de obra
0,60 0,30 Placa de obra
0,60 0,30 Placa de obra
TOTAL 14,40
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 4.3: Suporte de placa de sinalizagao vertical em madeira de 12 qualidade, pintada, fornecimento e instalagao

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL VOLUME | UNIDADE| PESO [OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) [ (M
0 5,00 1,00
8 10,00 1,00
13 0,00 1,00
23 0,00 1,00
30 10,00 1,00
45 0,00 1,00
65 10,00 1,00
73 10,00 1,00
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
1,00 Placa de obra
TOTAL 16,00
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 5.1: Hidrossemeadura

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA _|*DEDUZIR] VOLUME |DENSIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) M) (M2) M3/M (M3) M3/M3 T
33 0,00 33 5,00 5,90 5,00 29,50
37 0,00 38 0,00 3,84 20,00 76,80
61 0,00 62 0,00 7,51 20,00 150,20
71 0,00 72 0,00 7,18 20,00 143,60
TOTAL 400,10
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 5.2: Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diam. 0,10m e a altura 1,60m, espagadas a cada 2,

0 m, 1 reaproveitamento

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. QUANTIDADE | ESP. VOLUME | DENSIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (UND) (M) M) M3/M (M3) M3/M3 M)
41 0,00 10,00 4,00 40,00

TOTAL 40,00
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 6.1: Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
18 0,00 26 8,00 165,00
28 0,00 32 0,00 80,00
36 0,00 38 8,00 45,00
45 0,00 59 10 285,00
19 0,00 26 8,00 145,00
27 12,00 31 5,00 85,00
38 0,00 40 0,00 40,00
47 0,00 52 0,00 220,00
57 0,00 70 0,00 260,00
TOTAL 1.325,000

176



oF ) TONON PROJETOS
L > CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 6.2: Porteira, confecg¢ao e colocagao, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de a¢o

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA |*DEDUZIR] VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) (UND) | (M)
69 0,00 1,00
67 0,00 1,00
63 8,00 1,00
27 3,00 1,00
24 0,00 1,00
39 0,00 1,00
TOTAL 6,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVIGOS - 6.3: Remoc¢ao de cerca com mourdes de concreto

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA |*DEDUZIR] VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) (UND) | (M)
18 0,00 26 8,00 165,00
28 0,00 32 0,00 80,00
36 0,00 38 8,00 45,00
45 0,00 59 10 285,00
19 0,00 26 8,00 145,00
27 12,00 31 5,00 85,00
38 0,00 40 0,00 40,00
47 0,00 52 0,00 220,00
57 0,00 70 0,00 260,00
TOTAL 1.325,000
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 7.1: Emulséo asfaltica RR-1C

| | | AREA (m?) CONSUMO (t/m?) | PESO (t)
PINTURA RODOVIA (m?): 12.304,20 0,0005 5,54
PINTURA LIMPA RODAS (m?): 1.127,60 0,0005 0,51
PESO TOTAL (t): 6,04
TOTAL 6,04
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 7.2: Asfalto diluido CM 30

[ [ [ AREA (m?) CONSUMO (t/m?) | PESO (t)
IMPRIMAGAO RODOVIA (m2): 12.304,20 0,0012 14,77
IMPRIMAGAO LIMPA RODAS (m?): 1.127,60 0,0012 1,35

PESO TOTAL (t): 16,12
TOTAL 16,118
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 7.3: Cimento asfaltico CAP 50/70

[ [ [ AREA (m?) DENSIDADE (t/m3) | PESO (t) | CONSUMO
FAIXA C RODOVIA (m?): 597,90 2,9800 1.781,74 | 100,85
FAIXA C LIMPA RODAS (m?): 56,38 2,9800 168,01 9,51
PESO TOTAL (t): | 1.949,75 | 110,36
TOTAL 110,36
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentacéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 7.4: Bonificagao de 20,10% sobre Materiais Betuminosos nos municipios com ISS = 3,00%

| | PREGO UNITARIO (R$): | PRECO TOTAL (R$):
AQUISIGAO DE RR-1C (t): 6,04 1.849,70 11.172,19
AQUISIGAO DE CM-30 (t): 16,12 4.772,08 76.916,38
AQUISIGAO DE CAP 50/70 (t): 110,36 2.441,58 269.452,76
BONIFICAGAO (%): 357.541,33 15,28% 54.632,31
TOTAL 54.632,315
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Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagao estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 7.5: Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor - rodovia pavimentada

XP XR
RODOVIA PAVIMENTADA (KM): 591,68 MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)
RODOVIA NAO PAVIMENTADA (KM): 0,00 0,00 Peso(t) | Distancia (km)
132,52 591,68 78409,4336
TRAN. DE MATERIAIS
ROD. PAVIMENTADA (KM): 591,68
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 0,00
ROD. NAO PAV. TRECHO: (KM) 0,00
DMT TRECHO 0,00
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L "' CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27} 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Rold

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.1: Placa da obra em chapa de ago galvanizado.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) | (M)
15 0,00 2,00 3,20 6,40

TOTAL 6,400
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: | CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
. AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoéria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.2: Rogada mecanizada

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (ha) M3/M (M3) (UNID.) )
15 21,25 56,27 | 15504 | 0,12

TOTAL 155,040
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: | CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
. AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoéria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.3: Cerca com 4 fios de arame farpado e mourado de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) (UNID.) )
15 21,25 56,27 | 155,04

TOTAL 155,040
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Memoria de Calculo

&) TONON PROJETOS
: 1. CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
] AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27} 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.4: Rede de luz, incl. Padrao entr. Energia trifas. Cabo ligado até barracdes, quadro distrib., disj. E chave de for¢a cons. 20m entre padrao
entr. E QDG.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO JOBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) | (1)
15 0,00 57,00

TOTAL 57,000
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.5: LRede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexdes de ligagao entre caixas, considerando distancia de 25m.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
12 0,00 50,00

TOTAL 50,000

1.0d
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L 'J | CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.6: Rede de agua c/ padrao de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexdes p/ aliment., distrib., extravas. E limp., cons.

O padrdo a 25 m.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) | (M)
15 0,00 57,00

TOTAL 57,000
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Rold

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.7: Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. | ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
15 0,00 3,00

TOTAL 3,000
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TONON PROJETOS

CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27} 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.8: Barracdao em chapa compesada 12mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, incl. Ponto de luz -

(Guarita)
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL [ VOLUME [UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (M)
12 0,00 2,00 2,00 4,00
TOTAL 4,000
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

EXTENSAO: 1,60 km

Ponto de luz e cx. Inspecao - (Escritério/ fiscalizagao)

SERVICOS - 8.9: Barracao com sanitario, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) | (M)
12 0,00 20,00

TOTAL 20,000
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==L | CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.10: Refeitério ¢/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. De insp.

(1,21m?/func/turno)

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE]| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
15 0,00 20,00
TOTAL 20,000 o0




) : TONON PROJETOS Meméria de Calculo
G ". CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
- AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO
TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.11: Sanitario e vestiario de 40/60 func., c/ 33,90m?, paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso ciment., cobert. Telha fibroc., incl.
Luz e cx. Insp.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE| PESO JOBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID) | (1)
15 0,00 1,00

TOTAL 1,000
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| CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS -8.12: Galpado em pecga de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentagao da
maquina - (deposito de material)

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE] PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) M) M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M
15 0,00 124,50

TOTAL 124,500
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AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.13: Galpao em peg¢a de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de

alimentag¢ao da maquina - (Oficina)

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE]| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
15 0,00 24,00
TOTAL 24,000 o
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TONON PROJETOS
| CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.14: Galpao em peg¢a de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de
alimentag¢ao da maquina - (forma e armagao)

ESTACA INICIAL

ESTACA FINAL

COMP. LARG. ESP. AREA EMPOL | VOLUME |UNIDADE]| PESO |OBSERVACOES
INT FRAC INT FRAC (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UND) | (M)
15 0,00 88,00
TOTAL 88,000 1o
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ol CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Meméria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVIGOS - 8.15: Mobilizagdo e desmobilizagao de equipamento com carreta prancha (maximo)

Capital Vitoria - ES a Sdao Roque do Canaa - ES: (h) 01:30:00
Horas maquina: (h) 18:00:00
TOTAL 18:00:00
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L 4;. ] CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoéria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.16: Mobilizagdo e desmobilizagao de caminhao carroceria (maximo)

Capital Vitoria - ES a Sdo Roque do Canaa - ES: (h) 01:30:00
Horas maquina: (h) 03:00:00
TOTAL 03:00:00

199




) TONON PROJETOS
L 4;. ] CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.17: Mobilizagdo e desmobilizagao de caminhao basculante (maximo)

Capital Vitoria - ES a Sdo Roque do Canaa - ES: (h) 01:30:00
Horas maquina: (h) 18:00:00
TOTAL 18:00:00
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L ‘_‘ | CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

TRECHO : Rua Theodoro Roldi

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 8.18: Mobilizagao e desmobilizacdo de caminhao tanque (6.000 L) (maximo)

Capital Vitoria - ES a Sdo Roque do Canaa - ES: (h) 01:30:00
Horas maquina: (h) 03:00:00
03:00:00
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L CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.1: Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Material de Aterro)

Peso (t) | Distancia (km)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

2.042,22 10,9

22260,1544

TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO

ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 10,87
| |

VOLUME DE MATERIAL (m°): 1.012,00
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,25
MATERIAL ESCAVADO (m?): 1.265,00
DENSIDADE MATERIAL (t/m°): 2,02

PESO (t): 2.042,22
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L CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.2: Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia pavimentada (Material de Aterro)

Peso (t) | Distancia (km)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

2.042,22 10,87

22198,88792

TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO

ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NAO PAVIMENTADA: (KM) 10,87
| |

VOLUME DE MATERIAL (m°): 1.012,00
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?): 1.315,60
DENSIDADE MATERIAL (t/m°): 2,02

PESO (t): 2.042,22
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TONON PROJETOS .. .
CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA Meméria de Calculo
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.3: Escavagao e carga de material de 12 categoria com escavadeira

VOLUME DE MATERIAL (m°): 1.012,00
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?): 1.315,60
DENSIDADE MATERIAL (t/m°): 2,02
PESO (t): 2.042,22

Total: 1012,000




TONON PROJETOS
CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.4: Compactag¢ao manual

| |
VOLUME DE MATERIAL (m°): 1.012,00
FATOR DE EMPOLAMENTO: 1,30
MATERIAL ESCAVADO (m?): 1.315,60
DENSIDADE MATERIAL (t/m°): 2,02
PESO (t): 2.042,22
Total: 1012,000
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TONON PROJETOS .. .
CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA Meméria de Calculo
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.5: Tela de a¢o eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocagao

AREA DE CALGADA (1m?): 1.650,00
FATOR (kg/m?): 1,80
PESO DE AGO (kg): 2.970,00

Total: 2970,000




TONON PROJETOS

CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.6: Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidraulico podotatil (L=0,40m)

AREA DA CALGCADA SEGUNDO
PROJETO (m?):

1.540,00

Total:

1540,000
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

Memoria de Calculo

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.7 Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocagao

AREA DA CALCADA SEGUNDO 1.540,00

PROJETO (m?):

Total: 1540,000
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.8: Formas de tabuas de pinho - utilizagao de 1 vez - confecg¢ao e instalagao

| | AREA(M?)
VIGAS(m?): 45,19
PILARES(m?): 22,00
SAPATAS(m?): 26,40
Total: 93,590
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TONON PROJETOS
CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.9: Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais

| AREA(M?)
VIGAS(m?): 3,00
PILARES(m?): 1,14
SAPATAS(m?): 6,60
BLOCOS CHEIO(m?): 7,99

Total: 18,730
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS -9.10 Armac¢ao em a¢o CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao

| TAMANHO(m) (Kg/m) PESO(Kg)
AGO CA-50 DE 10,00 mm(kg): 2.390,10 0,62 1474,69
Total: 2390,100
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

Memoria de Calculo

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA:Rua Theodoro Roldi

SERVICO: Pavimentagdo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.11 Lona plastica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocagao

| | TAMANHO(m) (Kg/m) PESO(Kg)
AGO CA-60 DE 5,00 mm: 2.510,38 0,15 386,60
Total: 2510,380
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.1: Aquisicao de solo de jazida comercial (saibreira)

VOLUME DE MATERIAL PARA SUB-BASE PAVIMENTO (m?): 1807,23
VOLUME DE MATERIAL PARA BASE PAVIMENTO (m3): 994,73
VOLUME DE MATERIAL PARA BASE LIMPA RODAS (m?): 168,31
VOLUME DE MATERIAL PARA BASE CALCADA (m3): 1.012,00
TOTAL 3.982,268
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CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA
AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES

tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

Memoria de Calculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMORIA DE CALCULO

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVICGO: Pavimentagéo estrada vicinal

EXTENSAO: 1,60 km

SERVICOS - 9.2: Bonificagao de 20,93% sobre aquisicao de materiais

| | PRECO UNITARIO (R$): | PRECO TOTAL (R$):
AQUISIGCAO DE SOLO (m?): 3.982,27 6,16 24.530,77

BONIFICAGAO (%): 24.530,77 15,28% 3.748,30
TOTAL 3.748,30
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Pagina 1/1
Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo
Lei n® 6.496, dapT de dezembro de 1977 CREA'ES 0820200027850

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES ART Individual

1. Responséavel Técnico
ROMULO BARCELLOS

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0814601472
Registro: ES-039330/D

Empresa contratada: TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA  Registro: 15529

E'-.'l:"*:.E-:

LTDA ME

2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA CPF/CNPJ: 01612865000171
Rua: RUA LORENCO ROLDI No: 88
Complemento: CEP: 29665000
Cidade: SAO ROQUE DO CANAA UF: ES Bairro: CENTRO
Telefone: 2737291060
Contrato:  AF N° 0039/2020 N° do Aditivo: 0
Valor do Contrato/Honorarios: R$14.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA THEODORO ROLDI N°:  SIN

Complemento:  * Bairro: SAO ROQUINHO Quadra = Lote *

Cidade: SAO ROQUE DO CANAA UF: ES CEP: 29665000

Data de inicio:  23/01/2020 Prev. Término:  31/03/2020 Coord. Geogr.: « «

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA CPF/CNPJ:01612865000171
4. Atividade Técnica

Qtde de Pavimento(s): 0 N° Pavimento(s): O Dimens&o/Quantidade: 1,6 Unidade de medida: KM

ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAGAO DE PROJETO

PARTICIPACAO:
NATUREZA: 103 - AUTORIA

NIVEL: 104 - EXECUGAO
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1102 - RODOVIAS,6101 - TRABALHOS TOPOGRAFICOS,9111 - SERVIGOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVICO: 223 - TERRAPLENAGEM,301 - RODOVIAS,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAGAO,601 -
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS,2001 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

PROJETO(S)/SERVICO(S): 9 - ESTUDO GEOTECNICO,14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAGAO,17 - PROJETO DE SINAL.VERTICAL,HORIZONTAL,10 -
ESTUDO TOPOGRAFICO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVICOS,8 - PROJETO DE PROTECAO AMBIENTAL

Apbs a conclusédo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

5. Observagdes
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIA_LTIMETRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DA RUA THEODORO ROLDI MEDINDO 1,60 KM, PARA ELABORA(;AO DE
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA CONTENDO AS ESPECIFICACOES DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/EXECUGCAO N° 0039/2020.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe 9. Informacdes
NENHUMA ENTIDADE . A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.
8.Assinaturas . A autenticidade deste documento pode ser verificada no
Declaro serem verdadeiras as informacdes acima. site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br
) de de . A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade
Local Data do profissional e do contratante com o objetivo de

documentar o vinculo contratual.

ROMULO BARCELLOS - CPF: 10528833707

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA - CPFICNPJ: www.creaes.org.br  creaes@creaes.org.br CREA' Es
o

01612865000171 tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br Consene eions e ngennaria ¢

ronomis do Espirits Santo

Valor ART: R$ 155,38 Registrada em: 18/03/2020 Data de pagamento: 18/03/2020 Valor Pago: R$ 155,38 Nosso Numero: 140000000006025272
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Este que se denomina Volume 3 — Orgamento, Cronograma Fisico e Plano de
Execucdo de Obras do Projeto Executivo de Engenharia para a implantagdo e
pavimentacdo de rua em pavimento asfaltico no trecho: Rua Theodoro Roldi - Sao
Roque do Canaa - ES, encerra o presente termo com 218 paginas numeradas,
incluindo esta.

A empresa Tonon Projetos, aqui representada pelo seu responsavel legal, o Sr. Remo
Tonon Lima, e o Eng® Romulo Barcellos, responsavel pelo Projeto de Executivo de
Engenharia para implantagdo de Rodovia em Pavimento Asfaltico no trecho: : Rua
Theodoro Roldi - Sdo Roque do Canaa - ES, declaram que foram calculados e
verificados os quantitativos relativos aos projetos de terraplenagem, drenagem,
pavimentagdo, sinalizacdo e obras complementares, pelos quais assumidos total
responsabilidade.

Colatina (ES), 18 de Margo de 2020.

TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME
CNPJ N° 25.200.675/0001-05
Resp. Legal: Remo Tonon Lima

ROMULO BARCELLOS
Eng® Civil CREA 039330/D
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