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TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 

 

1.         APRESENTAÇÃO 

A TONON PROJETOS – Consultoria Topografia Ltda., apresenta o Projeto  Executivo para a  

pavimentação asfáltica  da  Rua  Theodoro  Roldi,  com  extensão  de cerca  de  1.600  m,  

interligando  os  Bairros  São  Roquinho e São Bento, no Distrito da Sede, no Município de São  

Roque  do  Canaã,  em  atendimento  à  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Os Dados principais relativos ao contrato são: 

 

Processo nº. ................................................................ 209/2020 

Autorização de Fornecimento/Execução.......................39/2020 

Extensão Contratada..................................................... 1,60 km 

 

Os estudos apresentados foram elaborados em atendimento, ao Termo de Referência, sendo os 

resultados dos estudos e projetos efetuados e as soluções propostas apresentados nos seguintes 

volumes: 

 Volume 1 – Relatório de Projeto e Memória Justificativa, editado em formato A-4, 

apresenta   uma  descrição   dos   estudos   e   projetos desenvolvidos, incluindo as 

metodologias adotadas, os resultados e as soluções obtidas, os quantitativos de serviços, 

as especificações a serem observadas e as informações para o empreiteiro elaborar o plano 

de execução das obras; 

 Volume 2 – Projeto de Execução, editado em formato A-3, contendo os quantitativos de 

serviços, as plantas do projeto geométrico, os quadros de distribuição da terraplenagem, 

seções-tipo e lineares do projeto de pavimentação, listagens e posições das obras de 

drenagem, dos projetos de sinalização e das obras complementares;  

 Volume 3 – Orçamento, editado em formato A-4, contém o resumo dos preços, o 

demonstrativo do orçamento, a metodologia adotada e as especificações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6



TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - MAPA DE SITUAÇÃO  

7
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2.  MAPA DE SITUAÇÃO 

O município de São Roque do Canaã fica localizado no noroeste do Espírito Santo (Figura a 
seguir). Seus limites geográficos são: ao norte com Colatina, ao sul com Santa Tereza, a leste 
com João Neiva e a oeste com Itaguaçu, suas coordenadas geográficas são Latitude: 19º44'20" S 
e Longitude: 40º39'25" O, estando a uma altitude de 120 metros.  
As principais vias de acesso ao Município são: a Rodovia ES-080 que interliga à capital do estado 
e a ES-484, ligando a cidade a demais municípios a sudoeste. 

 
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  

SÃO ROQUE DO CANAÃ 

ESCALA:       

     
       S/ESCALA 

MAPA DE SITUAÇÃO 

FOLHA: 

     

        01/01 DESENHO: 

         REMO TONON 
DATA: 

       FEV/2020 
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TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 

3. METODOLOGIA DO ORÇAMENTO 

3.1 GENERALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir,  apresentamos a  metodologia adotada para elaboração do Orçamento para o  Projeto 

Executivo de Engenharia da Rua Theodoro Roldi – São Roque do Canaã-ES. 

O detalhamento orçamentário obedeceu à seguinte organização: 

1 – Terraplanagem; 

2 – Pavimentação; 

3 – Obras de Artes Correntes de Drenagem; 

4 – Sinalização; 

5 – Serviços Ambientais; 

6 – Obras Complementares; 

7 –Material Betuminoso; 

8 – Mobilização e Desmobilização; 

9 – Calçada Armada;
10 – Materiais;
11– Administração Local. 

 

3.2 METODOLOGIA 
Para obtenção do orçamento para o Projeto Executivo de Engenharia foi necessário calcular as 

quantidades de todos os serviços a serem realizados e os custos unitários dos mesmos. O 

somatório dos produtos das quantidades pelos respectivos custos unitários resultou no presente 

orçamento. 

O cálculo das quantidades foi obtido através de elementos provenientes de cada projeto 

componente do presente trabalho. 

Os itens sinalização de obras e remanejamento de serviços públicos serão identificados e 

quantificados, não constando, portanto no orçamento. 

Para os custos unitários foram utilizados valores oriundos da Planilha do DER-ES e 
DNIT-ES.
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total

1
5501700 

DNIT
1.1 m² 13.113,600 0,47 6.187,28

5501702 

DNIT
1.2 Unid. 12,000 64,43 773,11

5502109 

DNIT
1.3 m³ 1.117,092 3,82 4.265,04

5502110 

DNIT
1.4 m³ 220,216 4,39 965,81

5502111 

DNIT
1.5 m³ 522,250 4,60 2.401,55

5502112 

DNIT
1.6 m³ 645,562 5,10 3.289,27

40230 

DER
1.7 m³ 3.174,852 3,02 9.588,05

5914389 

DNIT
1.8 m³ 151.920,174 0,50 75.744,77

 DNIT-01 1.9 m³ 4.585,990 6,91 31.698,51

5502927 

DNIT
1.10 m³ 157,200 12,44 1.956,10

1505877 

DNIT
1.11 m³ 18,000 192,87 3.471,57

140.341,06

2

2.1
40109 

DER
2.1.1 m³ 1.807,230 31,69 57.271,11

5914389 

DNIT
2.1.2 tkm 39.752,193 0,50 19.819,75

5914359 

DNIT
2.1.3 tkm 42.560,370 0,77 32.577,71

Cod.

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transp. de base)

Item

Compactação de aterros a 100% do Proctor Modificado

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transp. de base)

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de 

diâmetro até 0,15 m

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço 

em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em 

revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³

Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 

assentamento

Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m

SUBTOTAL

PAVIMENTAÇÃO

Rodovia
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

40795 

DER
2.1.4 m³ 1.243,410 31,69 39.403,66

5914389 

DNIT
2.1.5 Tkm 21.880,236 0,50 10.909,10

5914359 

DNIT
2.1.6 Tkm 23.425,904 0,77 17.931,29

4011353 

DNIT
2.1.7 m² 12.304,200 0,24 2.978,56

4011351 

DNIT
2.1.8 m² 12.304,200 0,29 3.618,88

4011463 

DNIT
2.1.9 t 1.434,960 284,53 408.285,19

40890 

DER
2.1.10 m² 409,030 68,98 28.214,88

42496 

DER
2.1.11 m² 1.361,320 3,82 5.200,24

626.210,37

2.2
40795 

DER
2.2.1 m³ 168,310 31,69 5.333,74

5914389 

DNIT
2.2.2 T 2.961,727 0,50 1.476,66

5914359 

DNIT
2.2.3 T 3.170,950 0,77 2.427,19

4011353 

DNIT
2.2.4 m² 1.202,800 0,24 291,17

4011351 

DNIT
2.2.5 m² 1.202,800 0,29 353,76

4011463 

DNIT
2.2.6 t 139,940 284,53 39.816,74

49.699,26

675.909,63

Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transp. de base)

Pintura de ligação

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transp. de base)

Imprimação com asfalto diluído

Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas

SUBGRUPO

SUBTOTAL

SUBGRUPO

 Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas

Acessos Laterais (Limpa-roda) 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transp. de base)

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transp. de base)

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

 Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

Imprimação com asfalto diluído

Pintura de ligação
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

3
1106165 

DNIT
3.1 m³ 32,000 389,28 12.456,90

3108007 

DNIT
3.2 m² 19,200 128,25 2.462,46

40282 

DER
3.3 m³ 739,800 12,23 9.047,75

804021 

DNIT
3.4 m³ 646,840 17,81 11.517,50

804021 

DNIT
3.5 m 257,000 275,02 70.680,63

804013 

DNIT
3.6 m 70,000 180,12 12.608,67

2003728 

DNIT
3.7 un 17,000 3146,01 53.482,09

0804081 

DNIT
3.8 un 15,000 616,32 9.244,85

0804083 

DNIT
3.9 un 2,000 1340,29 2.680,58

2003449 

DNIT
3.10 m³ 4,000 405,33 1.621,33

2003325 

DNIT
3.11 m 600,000 44,95 26.970,03

2003377 

DNIT
3.12 m 2.079,000 22,38 46.522,19

2003385 

DNIT
3.13 un 5,000 46,18 230,88

2003451 

DNIT
3.14 un 120,000 419,97 50.396,48

2003411 

DNIT
3.15 m 6,000 431,05 2.586,27

2003622 

DNIT
3.16 un 13,000 2000,93 26.012,11

2003453 

DNIT
3.17 un 2,000 1323,12 2.646,23

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra 

de mão comerciais

Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais

Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais

Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais

Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Reaterro e compactação com soquete vibratório

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais

Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 

retirada

OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM

Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais

Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

2003917 

DNIT
3.18 m 40,000 154,32 6.172,83

6817889

 DNIT
3.19 m 12,000 1620,60 19.447,15

0705233 

DNIT
3.20 un 2,000 15063,13 30.126,25

0705233 

DNIT
3.21 m³ 24,000 340,35 8.168,29

405.081,47

4
40926 

DER
4.1 m² 532,580 21,30 11.343,95

40936 

DER
4.2 m² 14,400 554,18 7.980,19

41222 

DER
4.3 ud 16,000 93,22 1.491,52

42046 

DER
4.4 ud 8,000 90,04 720,32

21.535,98

5
4413905 

DNIT
5.1 m² 400,100 3,72 1.486,61

4413905 

DNIT
5.2 m² 40,000 25,30 1.012,00

2.498,61

6

3713608 

DNIT
6.1 m 1.325,000 19,15 25.368,46

 OBRAS COMPLEMENTARES

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

SERVIÇOS AMBIENTAIS

 Hidrossemeadura 

SUBTOTAL

SINALIZAÇÃO

Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 

1 reaproveitamento

 Cones para sinalização, fornecimento e colocação

Sinalização horizontal TMD=400, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,60 L/m²

Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e 

instalação

Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita 

comercial

Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

Demolição de concreto simples com martelete

15



DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

40909 6.2 Ud 6,000 2.778,99 16.673,94

1600966 

DNIT
6.3 m 1325,000 0,73 973,20

43.015,60

7
M1946 7.1 T 6,04 2.311,33 13.960,43

M0104 7.2 T 16,118 4.646,24 74.888,09

M1943 7.3 T 110,360 3.110,14 343.235,05

7.4 % 15,28 432.083,57 66.022,37

5914622 

DNIT
7.5 tkm 78409,43 1,25 97.680,80

595.786,74

8
41500 

DER 
8.1 m² 6,400 261,38 1.672,83

4915742 

DNIT
8.2 há 0,120 429,29 51,51

3713608 

DNIT
8.3 m 155,040 19,15 2.968,39

40503 

DER
8.4 m 57,000 421,97 24.052,29

41499 

DER
8.5 m 50,000 291,19 14.559,50

41501 

DER
8.6 m 57,000 34,91 1.989,87

41527 

DER
8.7 und 3,000 1.764,88 5.294,64

SUBTOTAL

Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço

Remoção de cerca com mourões de concreto

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

Emulsão asfáltica RR-1C 

Asfalto diluído CM 30 

Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos

SUBTOTAL

Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave 

de força cons. 20m entre padrão entr. E QDG.

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando 

distância de 25m.

Cimento asfáltico CAP 50/70

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., 

distrib., extravas. E limp., cons. O padrão a 25 m.

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Placa da obra nas dimensões de 3,0 x 6,0m, padrão DER-ES

Roçada mecanizada

MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

41531 

DER
8.8 m² 4,000 392,87 1.571,48

41498 

DER
8.9 m² 20,000 572,42 11.448,40

41530 

DER
8.10 m² 20,000 376,31 7.526,20

41529 

DER
8.11 und 1,000 21733,09 21.733,09

41528 

DER
8.12 m² 124,500 156,69 19.507,90

41528 

DER
8.13 m² 24,000 156,69 3.760,56

41528 

DER
8.14 m² 88,000 156,69 13.788,72

41544 

DER
8.15 h 18,000 389,66 7.013,88

41545 

DER
8.16 h 3,000 199,70 599,10

41546 

DER
8.17 h 18,000 233,87 4.209,66

41547 

DER
8.18 h 3,000 195,63 586,89

142.334,91

9
5914389 

DNIT
9.1 tkm 22.260,154 0,50 11.098,52

SUBTOTAL

Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo)

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (material de aterro)

Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)

Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)

Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)

Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas

fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz. (Guarita)

Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso 

ciment., cobert. Telha fibroc., incl. Luz e cx. Insp.

Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, 

incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Deposito de material)

CALÇADA ARMADA

Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em 

telha de fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. Inspeção -  (Escritório/ fiscalização)

Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm, 

incl. Ponto de luz e cx. De insp. (1,21m²/func/turno)

Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, 

incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Oficina)

Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, 

incl. Ponto e cabo de alimentação da máquina - (Forma e armação)
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

5914359 

DNIT
9.2 tkm 22.198,888 0,77 16.992,07

40230 

DER
9.3 m³ 1.012,000 3,02 3.056,24

4805754 

DNIT
9.4 m³ 1.012,000 8,31 8.410,26

408067 

DNIT
9.5 kg 2.970,000 8,52 25.292,56

41240 

DER
9.6 m² 1.450,000 87,43 126.773,50

41221 

DER
9.7 m² 1.450,000 4,27 6.191,50

3106119 

DNIT
9.8 m² 93,59 129,752 12.143,51

1107900 

DNIT
9.9 m³ 18,73 403,455 7.556,71

0407819 

DNIT
9.10 kg 2.390,10 10,76 25.715,49

04007820 

DNIT
9.11 kg 2.510,38 11,13 27.940,80

271.171,16

10
42045 

DER
10.1

m³
3.982,268 6,16 24.530,77

42043 

DER
10.2

%
15,280 24.530,77 3.748,30

28.279,07

11
100390 11.1 Vb. 1,000 162.584,20 162.584,20

162.584,20

Adminstração Local

SUBTOTAL

MATERIAIS

Compactação manual

Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação

Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (material de aterro)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação

Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação

Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)

 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação
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DER/ES DNIT/ES 

23,32% 23,32%

157,27% jun/19

84,04% 1,60 km

out/18

Unitário Total
Cod. Item

Preço (R$)

Orgão:

Contrato:

Empresa:

Serviços:

Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã

Tonon Projetos - Consultoria e Topografia LTDA

39/2020

Implantação e pavimentação estrada vicinal

Fonte de dados:

BDI: 

Encargos horista (DER/ES):

Fonte de dados:

BDI: 

Data base (DNIT/ES):

Encargos mensalista (DER/ES): Extensão:

Quant.Unid.Discrimanação

Trecho:
Data base (DER/ES): Referencial de preço Sem Desoneração

Rua Theodoro Roldi

2.488.538,43TOTAL: 
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1.155,36000 m²

5501700

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw 1,0000 1,00 0,00 397,9139 157,5923 397,9139

Custo horário total de equipamentos 397,9139

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 34,0074

431,9213

0,3738

Custo do FIC 0,0088

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 0,3826

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
0,38

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,47                   

Custo horário total de execução

Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00393
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 8,30000 m

5501702

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 Kw 1,0000 1,00 0,00 397,9139 157,5923 397,9139

Custo horário total de equipamentos 397,9139

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,000 h 34,0074

431,9213

52,0387

Custo do FIC 0,2045

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0,0000

Subtotal 52,2432

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
52,24

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 64,43                             

Custo horário total de execução

Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

5502109

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 3,0000 0,98 0,00 155,5111 51,846 460,3134

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com 

capacidade de 1,5 m³ - 110 kW
1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124

Custo horário total de equipamentos 652,4258

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 17,0037

669,4295

3,0246

Custo do FIC 0,0714

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 3,0960

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
3,10

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 3,82                   

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 17,0037

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³ 

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

5502110

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 4,0000 0,98 0,00 155,5111 51,846 559,8453

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com 

capacidade de 1,5 m³ - 110 kW
1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124

Custo horário total de equipamentos 751,9577

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 17,0037

768,9614

3,4743

Custo do FIC 0,0821

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 3,5564

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
3,56

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 4,39                   

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 17,0037
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

5502111

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 4,0000 0,94 0,06 155,5111 51,846 597,1648

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com 

capacidade de 1,5 m³ - 110 kW
1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124

Custo horário total de equipamentos 789,2772

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 17,0037

806,2809

3,6429

Custo do FIC 0,0860

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 3,7289

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
3,73

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 4,60                   

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 17,0037
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

5502112

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,0000 0,82 0,18 155,5111 51,846 684,2569

E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com 

capacidade de 1,5 m³ - 110 kW
1,0000 1,00 0,00 192,1124 94,8091 192,1124

Custo horário total de equipamentos 876,3693

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 17,0037

893,3730

4,0364

Custo do FIC 0,0953

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 4,1317

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
4,13

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 5,10                   

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 17,0037
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(A)Equipamento Código 
padrão

Ut. Impr

Escavadeira EC 240 VOLVO ou equivalente 30044 0,0000

Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab +
ar + ríper) ou equivalente

30022 0,8900

(B)Mão-de-Obra Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de terraplenagem 20067 27,35

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 3,02

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,45

BDI :23,32% 0,57

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 343,20

(D) Produção da Equipe 140,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,45

1,00 157,27 1,0000 11,64

(B)Total: 38,99

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,35 157,27 1,0000 27,35

1,0000 1,0000 202,43 48,16 202,43

(A)Total: 304,21

1,0000 0,1100 247,92 83,72 101,78

Unidade: Ud

Quantidade Ut. Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Serviço:  40230 -   Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 373,50000 tkm

5914389

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 1,0000 1,00 0,00 150,9876 47,7436 150,9876

Custo horário total de equipamentos 150,9876

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,4043

Custo do FIC 0,0000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 0,4043

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
0,40

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,50                   

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 92,51000 m³

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw 1,0000 0,99 0,01 186,2356 51,6266 184,8895

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,4391 1,6955 2,0822

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,29 0,71 161,4784 74,0689 99,4177

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

de 11,6 t - 82 kW
1,0000 1,00 0,00 126,9666 60,5737 126,9666

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 32,8443 32,8443 76,1902

Custo horário total de equipamentos 489,5462

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1 h 17,0037

506,5499

5,4756

Custo do FIC 0,1293

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 5,6050

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
5,60

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 6,91                   

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

17,0037

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 17,0037

Custo horário total de execução

Compactação de aterros a 100% do Proctor Modificado Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 45,53000 m³

5502927

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9575
Caminhão basculante com caçamba estanque com 

capacidade de 14 m³ 188 Kw
2,0000 0,78 0,22 155,511 51,846 265,4096

E9576
Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 

103 kW
1,0000 1,00 0,00 166,3987 82,0182 166,3987

Custo horário total de equipamentos 431,8083

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1 h 17,0037

448,8120

9,8575

Custo do FIC 0,2328

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 10,0903

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
10,09

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 12,44                 

Custo horário total de execução

Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com
caminhão basculante de 14 m³

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037
Custo horário total de mão de obra 17,0037

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 63,11000 m³

1505877

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9530
Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 

97 Kw
1,0000 0,44 0,56 133,3172 60,0729 92,3004

E9541 Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000 1,00 0,00 397,9139 157,5923 397,9139

Custo horário total de equipamentos 490,2143

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 17,0037

507,2180

8,0370

Custo do FIC
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão 1,2 m³ 72,39708
72,3971

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 8,0370

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,8 t 0,9 1,62
1,6200

LN RP P

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 1,8 tkm 41,3 74,34

74,34
156,39

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 192,87               

Custo horário total de execução

Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 17,0037

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

60,3309

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 0,2000
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 0,2000
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 0,4000
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

30022 0,0000

Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente 30037 0,4500
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 0,5000
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapacou equivalente 30033 0,5000
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

30030 0,4000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 26,30

Greidista 20088 14,43

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá 
carregadeira

40221

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço:40109  -Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga

2,0000 0,8000 155,91 43,38 266,78

(A)Total: 962,09

0,6000

0,5500

0,5000

12,15
14,45

44,25

61,52

16,87

15,13

83,14

126,98

18,05
15,59

114,97

192,45

247,92

187,58

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,00 157,27 5,0000 58,20

(B)Total: 85,78

2,26 157,27 0,5000 13,15

1,24 157,27 1,0000 14,43

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.047,87

(D) Produção da Equipe 60,000

% Equip. Custo

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,46

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BDI :23,32% 5,99

Preço Unitário Total 31,69

1,0000
1,0000

1,0000

1,0000

0,8000

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,70

Fórmula Custo Consumo

M3 6,540 1,260 8,24

(G)Total: 8,24

(F)Total: 0,00

83,72

58,07

30,29

247,92

122,82

82,45

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,5000

0,6000 117,24
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 0,2000
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 0,2000
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 0,2000
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

30022 0,0000

Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente 30037 0,5000
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 0,4000
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapacou equivalente 30033 0,4000
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

30030 0,2000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 26,30

Greidista 20088 14,43

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Areia média jazida com carregamento mecânico 10110

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico 1077 t 34,80 0,00 10,88

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço: 40795 -  Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

2,0000 0,8000 155,91 43,38 266,78

1,0000 0,8000 18,05 12,15 16,87

1,0000 0,8000 15,59 14,45 15,36

1,0000 1,0000 247,92 83,72
247,92

1,0000 0,5000 114,97 44,25 79,60

1,0000 0,6000 187,58 58,07 135,76

1,0000 0,6000 192,45 61,52 140,07

1,0000 0,8000 117,24 30,29
99,84

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,26 157,27 0,6000 15,78

(A)Total: 1.002,20

(B)Total: 88,41

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

1,24 157,27 1,0000 14,43

1,00 157,27 5,0000 58,20

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

m³ 69,350 0,2733 18,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.090,61

(D) Produção da Equipe 60,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,17

(G)Total: 0,00

(F)Total: 18,95

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 59,19

(H)Total: 10,88

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 48,00

BDI :23,32% 11,19

Fórmula Custo Consumo

0,681XP + 0,710XR + 2,841 26,540 0,4100
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 0,2000
Conjunto moto bomba diam. 4" 30080 0,2000
Grade de disco GA-24x24 (TATU) ou equivalente 30054 0,2000
Motoniveladora Caterpillar modelo 120K ( cab + ar + ríper) ou 
equivalente

30022 0,0000

Rolo AP vib. liso de aço CA-15 STD (DYNAPAC) ou equivalente 30037 0,5000
Rolo AP vib. patas 100 mm CA-25P (DYNAPAC) ou equivalente 30040 0,4000
Rolo compactador de pneus CP 224, Dynapacou equivalente 30033 0,4000
Trator agrícola MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY FERGUSSON) ou 
equivalente

30030 0,2000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de pista 20063 26,30

Greidista 20088 14,43

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Areia média jazida com carregamento mecânico 10110

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Transp. de Areia média jazida c/ carreg. mecânico 1077 t 34,80 0,00 10,88

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço:  - Base com mistura de solo 80% e areia 20%, inclusive transporte da areia

2,0000 0,8000 155,91 43,38 266,78

1,0000 0,8000 18,05 12,15 16,87

1,0000 0,8000 15,59 14,45 15,36

1,0000 1,0000 247,92 83,72
247,92

1,0000 0,5000 114,97 44,25 79,60

1,0000 0,6000 187,58 58,07 135,76

1,0000 0,6000 192,45 61,52 140,07

1,0000 0,8000 117,24 30,29
99,84

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,26 157,27 0,6000 15,78

(A)Total: 1.002,20

(B)Total: 88,41

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

1,24 157,27 1,0000 14,43

1,00 157,27 5,0000 58,20

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

m³ 69,350 0,1500 10,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.090,61

(D) Produção da Equipe 60,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,17

(G)Total: 0,00

(F)Total: 10,40

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 48,64

(H)Total: 10,88

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,45

BDI :23,32% 9,19

Fórmula Custo Consumo

0,681XP + 0,710XR + 2,841 26,540 0,4100

34



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 373,50000 tkm

5914389

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 1,0000 1 0 150,9876 47,7436 150,9876

Custo horário total de equipamentos 150,9876

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

150,9876

0,4043

Custo do FIC 0,0000

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0,0000

Subtotal 0,4043

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0,40
BDI (%) 23,32%

Custo total com BDI 0,50                   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 249,00000 tkm

5914359

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 Kw 1,0000 1 0 150,9876 47,7436 150,9876

Custo horário total de equipamentos 150,9876

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

150,9876

0,6064

Custo do FIC 0,0143

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0,0000

Subtotal 0,6207

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0,62
BDI (%) 23,32%

Custo total com BDI 0,77                   

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,02362
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 168,20000 m³

4011219

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 Kw 1,0000 0,93 0,07 186,2356 51,6266 176,8130

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000 0,52 0,48 2,4391 1,6955 2,0822

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,0000 0,77 0,23 161,4784 74,0689 141,3742

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 1,0000 0,96 0,04 136,2004 69,2146 133,5210

E9685
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido 

de 11,6 t - 82 Kw
1,00 0,00 126,9666 60,5737 126,9666

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,52 0,48 116,2018 32,8443 76,1902

Custo horário total de equipamentos 656,9472

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,0000 h 17,0037

673,9509

4,0068

Custo do FIC 0,0946

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica
1,1000 m³

1,067

1,0670

Subtotal 5,1684

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,0625 t 0,9600 1,9800
1,9800

LN RP P

4016096
Escavação e carga de material de jazida com escavadeira 

hidráulica Caminhão basculante 10 m³
2,0625 tkm

-
7,15

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 8,82                   

Custo horário total de execução

Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 17,0037

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

0,97

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 83,00000 t

4011463

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 Kw 1,0000 0,59 0,41 136,2004 69,2146 108,7362

E9530
Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 

97 kW
1,0000 0,51 0,49 133,3172 60,0729 97,4275

E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000 0,89 0,11 206,578 100,1882 194,8751

Custo horário total de equipamentos 401,0388

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,0000 h 136,0296

537,0684

6,4707

Custo do FIC 0,0254

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 
comerciais

1,02 tkm 111,76
113,9952
113,9952

Subtotal 120,4913

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais Caminhão basculante 10 m³ 5914649 1,02 t 6,4300 6,5586
6,5586

LN RP P

6416078
Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita 

comerciais Caminhão basculante 10 m³ 1,02
tkm 1,64 100 103,6728

103,6728
230,72

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 284,53               

Custo horário total de execução

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 136,0296

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

38



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00393
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1.500,00000 m²

4011353

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade 

de 6.000 l - 7 kW/136 Kw
1,0000 1 0 150,9166 47,5666 150,9166

E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 

30.000 l
2,0000 1,00 0,00 15,7374 10,7255 31,4748

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,47 0,53 116,2018 32,8443 72,0223

E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,47 0,53 6,0141 3,8662 4,8757

Custo horário total de equipamentos 259,2894

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,0000 h 34,0074

293,2968

0,1955

Custo do FIC 0,0008

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1946 Emulsão asfáltica RR-1C 0,00045 t 0 0
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0,0000

Subtotal 0,1963

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0,20
BDI (%) 23,32%

Custo total com BDI 0,24                   

Custo horário total de execução

Pintura de ligação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo FIC 0,00393
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1.125,00000 m²

4011351

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade 

de 6.000 l - 7 kW/136 Kw
1,0000 1 0 150,9166 47,5666 150,9166

E9558
Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 

30.000 l
1,0000 1,00 0,00 15,7374 10,7255 15,7374

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,0000 0,35 0,65 116,2018 32,8443 62,0194

E9544 Vassoura mecânica rebocável 1,0000 0,35 0,65 6,0141 3,8662 4,6180

Custo horário total de equipamentos 233,2914

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,0000 h 34,0074

267,2988

0,2376

Custo do FIC 0,0009

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0104 Asfalto diluído CM 30 0,0012 t 0 0
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
0,0000

Subtotal 0,2385

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0,24
BDI (%) 23,32%

Custo total com BDI 0,29                   

Custo horário total de execução

Imprimação com asfalto diluído Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Rolo AP de pneus AP-26 (8,9t) (MULLER) ou equivalente 30032 0,9000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Calceteiro 20035 14,43

Encarregado de pavimentação 20065 26,30

Montador 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 X

(F)Materiais
Código 
padrão

Areia grossa jazida com carregamento mecânico 10109

Tinta base água (preço médio) 10268

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Transp. de Areia grossa jazida c/ carreg. mecânico 1026 t 34,80 0,00 1,99

Transp. de Bloco p/ pavimentaçao - esp= 10 cm 1607 t 41,60 0,00 0,74

Preço Unitário Total 68,98

1,24 157,27 1,0000 14,43

(H)Total: 2,73

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 55,94

BDI :23,32% 13,04

0,681XP + 0,710XR + 2,841 31,171 0,0240

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

0,681XP + 0,710XR + 2,841 26,540 0,0750

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 7,79

m³ 64,220 0,0500 3,21

m³ 45,87 0,1000 4,58

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,42

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 3,12

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 136,26

(D) Produção da Equipe 3,000

% Equip. Custo

5,0000 3,12

1,00 157,27 3,0000 34,92

(B)Total: 62,50

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,26 157,27 0,5000 13,15

(A)Total: 70,64
1,0000 0,1000 175,45 59 70,64

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Serviço: 40890 -Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão basculante 1315C PBT=12,9t (TOCO8,0t) 30000 0,0000
Carregadeira de rodas ref. Caterpillar modelo 950H (3,10 m3) ( cab + ar 
) ou equivalente

30024 0,4000

Trator de esteiras ref. Caterpillar cm lâmina modelo D6T ou equivalente 30017 0,0000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 42496 - Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000 1,0000 302,73 115,82
302,73

(A)Total: 870,44

% Equip. Custo

(B)Total: 0,00

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 870,44

(D) Produção da Equipe 280,000

Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,10

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 3,82

2,0000
1,0000

1,0000
0,6000

157,28
333,85

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,10

Fórmula Custo Consumo

42,91
132,10

314,56

253,15

BDI :23,32% 0,72

(G)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 3,62000 m

1106165

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

0 Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,000 h 22,7085

P9824 Servente 10,000 h 170,037

192,7455

53,2446

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão 0,71033 m³ 42,8548
42,8548

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,60000 m³

290,4700 174,2820

174,2820

Subtotal 270,3814

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,0655 t 0,9 0,95895
0,9590

LN RP P

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 1,0655 tkm 41,6 44,3248

44,3248
315,67

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 389,28               

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total

22,7085

17,0037

Custo horário total de mão de obra 192,7455

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

60,3309

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

804021
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 Kva 0,1004 1,00 0,00 9,1496 1,8225 0,9186

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,1004 1,00 0,00 20,4753 20,3054 2,0557

Custo horário total de equipamentos 2,9743

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,6 h 12,17226

P9808 Carpinteiro 0,6 h 13,71342

28,8600

28,8600

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 1,222 m 27,7769

M0442 Compensado plastificado de 10 mm 1,1 m² 23,8890

M0560 Desmoldante para formas 0,01 l 0,0909

M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 3,53333 m 8,1058

M1205 Prego de ferro 0,15137 kg 1,0528

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm 4,50106 m 9,6948

M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm 0,407 m 3,6289
74,2392

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 103,0992

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0284
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 

t 5914655 0,00687 t 20,8 0,1429

M0442
Compensado plastificado de 10 mm - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,011 t 20,8 0,2288

M0310
Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhão carroceria 

15 t 5914655 0,00662 t 20,8 0,1377

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00015 t 20,8 0,0031

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01125 t 20,8 0,2340

M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00305 t 20,8 0,0634
0,8100

LN RP P

M0284
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhão carroceria 15 

t 0,00687
tkm 2,35 0,0161445

M0442
Compensado plastificado de 10 mm - Caminhão 

carroceria 15 t 0,011
tkm 2,35 0,02585

M0310
Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhão carroceria 

15 t 0,00662
tkm 2,35 0,015557

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00015 tkm 2,35 0,0003525
M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01125 tkm 2,35 0,0264375
M0286 Tábua de 2,5 x 30 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,00305 tkm 2,35 0,0071675

0,091509
104,00

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 128,25               

Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

20,2871

22,8557

Custo horário total de mão de obra 25,8857

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

22,7307

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total

21,7173

9,0902

2,2941

6,9551

2,1539

8,9163

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material
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(A)Equipamento Código 
padrão

Ut. Impr

Escavadeira hidráulica sobre esteiras mod. C X 220 (22t), Case ou 
equivalente

30025 0,0000

(B)Mão-de-Obra Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 26,30

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço:  40282 -   Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: Ud

Quantidade Ut. Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

1,0000 1,0000 193,66 79,11 193,66

(A)Total: 193,66

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

2,26 157,27 0,5000 13,15

1,00 157,27 1,0000 11,64

(B)Total: 24,79

% Equip. Custo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 218,45

(D) Produção da Equipe 22,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,92

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

BDI :23,32% 2,31

Preço Unitário Total 12,23

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,92
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 2,81000 m³
4915671

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 1,0000 1,00 0,00 6,5654 0,6047 6,5654

Custo horário total de equipamentos 6,5654

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 34,0074

40,5728

14,4387

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 14,4387

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
14,44

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 17,81                 

Reaterro e compactação com soquete vibratório Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

804021
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 

20 t.m - 136 Kw
1,0000 1,00 0,00 179,6563 75,3598 179,6563

Custo horário total de equipamentos 179,6563

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1 h 22,7085

P9824 Servente 3 h 51,0111

253,3759

40,7030

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2167 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,60 m 1 m 87,3000
87,3000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00349 m³ 287,2100 1,0024

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
0,22500 m³

271,3400 61,0515

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
0,60000 m²

54,9300 32,9580

95,0119

Subtotal 223,0149

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
223,01

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 275,02               

Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 73,7196

Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

22,7085

17,0037

87,3

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 6,22500 m

804013
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9686
Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 

20 t.m - 136 Kw
1,0000 1,00 0,00 179,6563 75,3598 179,6563

Custo horário total de equipamentos 179,6563

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,7085

P9824 Servente 3,0000 h 51,0111

253,3759

20,3515

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2163 Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,40 m 1,0000 m 50,0000
50,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1109671 Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial 0,00155 m³ 287,2100 0,4452

1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 

mão comerciais
0,15100 m³

271,3400 40,9723

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
0,50000 m²

54,9300 27,4650

68,8825

Subtotal 139,2340

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

M2163
Tubo de concreto armado CA 1 - D = 0,40 m - Guindauto 

20 t.m
0,21677 tkm 0 31,5 6,828255

6,8283
146,06

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 180,12               

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total

22,7085

17,0037

Custo horário total de mão de obra 73,7196

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

50,0000

Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un
2003728

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4805755 Apiloamento manual 5,00000 m³ 25,3800 126,9000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
2,26000 m³ 290,4700 656,4622

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 2m
15,00000 m³ 43,5100 652,6500

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
20,30000 m² 54,9300 1115,0790

2551,0912

Subtotal 2.551,0912

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
2.551,09

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 3.146,01            

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

804081
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,93200 m³ 290,4700 270,7180

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
4,17000 m² 54,9300 229,0581

499,7761

Subtotal 499,7761

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
499,78

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 616,32               

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

804081
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
1,72200 m³ 290,4700 500,1893

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
10,68000 m² 54,9300 586,6524

1086,8417

Subtotal 1.086,8417

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-
1.086,84

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 1.340,29            

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003449
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 0,28 h 4,761036

4,7610

4,7610

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão 0,21 m³ 12,669489

12,6695

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,42000 m³ 290,4700 121,9974

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 2m
0,67000 m³ 43,5100 29,1517

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
2,71000 m² 54,9300 148,8603

300,0094

Subtotal 317,4399

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,315 t 0,9 0,2835
0,2835

LN RP P

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 0,315 tkm 0 34,8 10,962

-
328,69

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 405,33               

Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 4,7610

Custo horário total de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

17,0037

60,3309

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 m

2003325
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4805755 Apiloamento manual 0,14620 m³ 25,3800 3,7106

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,07180 m³ 290,4700 20,8557

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa 

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
0,10170 kg 45,8300 4,6609

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 2m
0,14180 m³ 43,5100 6,1697

3108022
Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação

0,48750 m³ 2,1600 1,0530

36,4499

Subtotal 36,4499

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

-
36,45

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 44,95                 

Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 m

2003377
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,03340 m³ 290,4700 9,7017

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa 

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
0,04730 kg 45,8300 2,1678

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até
0,01800 m³ 43,5100 0,7832

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
0,10000 m² 54,9300 5,4930

18,1456

Subtotal 18,1456

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

-
18,15

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 22,38                 

Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003385
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,11000 m³ 290,4700 31,9517

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
0,10000 m² 54,9300 5,4930

37,4447

Subtotal 37,4447

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

-
37,44

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 46,18                 

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003451
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

5,0331

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão 0,2200 m³ 60,3309 13,272798

13,2728

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,44000 m³ 290,4700 127,8068

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 2m
0,70000 m³ 43,5100 30,4570

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
2,73000 m² 54,9300 149,9589

308,2227

Subtotal 326,5286

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,33000 t 0,9000 0,297

0,2970

LN RP P

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 0,33 0 41,6 13,728

-
340,55

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 419,97               

Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003411
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4805755 Apiloamento manual 0,11000 m³ 25,3800 2,7918

407820
Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e 

colocação
11,96000 kg 9,0200 107,8792

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,59000 m³ 290,4700 171,3773

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa 

asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm
0,48603 kg 45,8300 22,2748

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 2m
0,37000 m³ 43,5100 16,0987

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
0,53000 m² 54,9300 29,1129

349,5347

Subtotal 349,5347

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

-
349,53

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 431,05               

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003622
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 0,20000 h 4,5417
P9824 Servente 0,40000 h 6,80148

11,3432

11,3432

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2623

Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 

mm e capacidade de 300 Kn 1,0000 Unidade 352,4145 352,4145

M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm 1,0000 Unidade 38,5 38,5

390,9145

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2009619
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com 

espessura de 20 cm - areia comercial
6,37000 m² 80,7000 514,0590

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,11000 m³ 310,7900 34,1869

407820
Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e 

colocação
15,10000 kg 9,0200 136,2020

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,46000 m³ 290,4700 133,6162

1107896
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
0,11000 m³ 307,1200 33,7832

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
6,60000 m² 54,9300 362,5380

1214,3853

Subtotal 1.616,6430

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 
900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,0430 t
20,8 0,8944

M0224
Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

5914655 0,0700 t
20,8 1,456

2,3504

LN RP P

M2623
Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 
900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhão 
carroceria 15 t

0,043 tkm 31,5 1,3545

M0224
Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm - Caminhão 
carroceria 15 t

0,07 tkm 31,5 2,205

3,5595
1.622,55

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 2.000,93            

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

22,7085
17,0037

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 11,3432

Custo horário total de execução

Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003453
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,16100 h 19,7413

19,7413

19,7413

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1097 Pedra de mão 0,8700 Unidade 60,3309 52,4879

52,4879

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
1,20000 m² 290,4700 348,5640

4805751
Escavação manual em material de 1ª categoria na 

profundidade de até 2m
4,03000 m³ 43,5100 175,3453

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
7,67000 kg 54,9300 421,3131

945,2224

Subtotal 1.017,4516

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 1,3050 t 0,9 1,1745

1,1745

LN RP P

M1097 Pedra de mão - Caminhão basculante 10 m³ 1,305 tkm 0 41,6 54,288
54,288

1.072,91
BDI (%) 23,32%

Custo total com BDI 1.323,12            

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 19,7413

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

2003917
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 0,08000 h 1,8167

P9824 Servente 0,83000 h 14,1131

15,9298

15,9298

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0191 Brita 1 0,0700 m³ 67,1259 4,6988

M0192 Brita 2 0,0700 m³ 66,8175 4,6772

M2051 Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 2,0000 m² 5,2405 10,4810

19,8570

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4816106
Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - 

areia e brita comerciais
1,00000 m² 20,2800 20,2800

4805765 Escavação de vala em material de 3ª categoria 0,20000 m³ 287,7800 57,5560

77,8360

Subtotal 113,6228

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,105 t 0,900 0,0945
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,105 t 0,900 0,0945

48160106
Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - 

areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t
5914655

0,04102

t 20,800 0,853216

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,0005 t

20,800 0,0104
1,0526

LN RP P

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,105 tkm 0 41,6 4,368

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,105 tkm 0 41,6 4,368

4816106
Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - 

areia e brita comerciais - Caminhão carroceria 15 t
0,04102 tkm 0 41,6 1,706432

M2051
Geotêxtil não-tecido agulhado RT 14 - Caminhão 

carroceria 15 t
0,0005 tkm 0 41,6 0,0208

10,463232
125,14

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 154,32               

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

17,0037

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

22,7085

Custo horário total de mão de obra 15,9298

Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

6817889
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9660 Guindaste sobre esteiras - 220 Kw 0,2809 1 0 312,3587 160,456 87,7416

Custo horário total de equipamentos 87,7416

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 0,84270 h 14,3290

102,0706

102,0706

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2003867 Aplicação de geotextil não-tecido agulhado RT 31 1,15142 m² 14,0100 16,1314

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,10465 m³ 310,7900 32,5242

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
0,26000 m³ 261,2800 67,9328

6817813
Confecção de BSCC - seção 2,0 x 2,0 m canal - tipo I - 

areia e brita comerciais
1,00000 m 1095,4800 1095,4800

1212,0684

Subtotal 1.314,1390

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

6817813

Confecção de BSCC - seção 2,0 x 2,0 m canal - tipo I - 

areia e brita comerciais - Cavalo mecânico com 

semirreboque 22 t

3,6643 tkm 0 0 0

0
1.314,14

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 1.620,60            

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total
17,0037

Custo horário total de mão de obra 14,3290

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Corpo BSCC - seção 2,0 x 2,0 m canal - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un

705233
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

0,0000

0,0000

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial 0,43500 m³ 310,7900 135,1937

407819
Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e 

colocação
637,50000 kg 8,7200 5559,0000

1107892
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e 

lançamento manual areia e brita comerciais
8,93000 m³ 290,4700 2593,8971

1106057
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais
3,15000 m³ 261,2800 823,0320

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada
56,50000 m² 54,9300 3103,5450

12214,6678

Subtotal 12.214,6678

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0
12.214,67

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 15.063,13          

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução

Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 0,60000 m³

1600989
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9646 Compressor de ar portátil de 124 PCM - 27 Kw 1,0000 1,00000 0,00000 24,48540 5,92810 24,48540

E9527
Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 

para rocha
1,0000

1,00000 0,00000 22,74750 21,48500 22,74750

E9071
Transportador manual carrinho de mão com capacidade 

de 80 l
1,0000

0,37000 0,63000 0,25070 0,17030 0,20000

Custo horário total de equipamentos 47,4329

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,000 h 17,0037

64,4366

107,3943

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3505 Material demolido - concreto simples 1 m³ 0,0000

M1391 Ponteiro para martelete de 22 x 1.000 mm 0,3 Unidade 42,2554
42,2554

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 149,6497

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3505
Material demolido - concreto simples - Caminhão 

basculante 6 m³ 5915433 2,4000 t 50,64 121,536
121,5360

LN RP P

M3505
Material demolido - concreto simples - Caminhão 

basculante 6 m³
2,4000 tkm 2,0 4,8

4,8
275,99

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 340,35               

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

17,0037

0

140,8513

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário de execução

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 17,0037

Custo horário total de execução

Demolição de concreto simples com martelete Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Automóvel Utilitário - VW/ Kombi (flex) 30101 0,6000
 Guindauto 6t, Madal-Palfinger ou equivalente 30130 0,0000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de pavimentação 20065 26,30

Montador 20096 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 X

(F)Materiais
Código 
padrão

Micro-esfera (preço médio) 10346

Tinta base água (preço médio) 10317

Tinta para demarc.viária à base de resina acrílica emuls. água (Preço médio) 10339

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Transp. de Micro-esfera (preço médio) 1090 t 2,35 0,00 0,00

Transp. de Tinta 1089 t 2,35 0,00 0,00

Transp. de Tinta borracha clorada (preço médio) 1089 t 2,35 0,00 0,00

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço: 40926 -Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m²

1,0000 0,4000 112,47 27,63 61,55

1,0000 1,0000 198,7 96,36 198,70

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,26 157,27 2,0000 52,60

(A)Total: 260,25

% Equip. Custo

5,0000 7,28

1,02 157,27 8,0000 93,12

(B)Total: 145,72

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,06

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 7,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 413,25

(D) Produção da Equipe 200,000

BD 234,720 0,0444 10,42

(F)Total: 15,22

Kg 11,780 0,3850 4,53

BD 276,66 0,0010 0,27

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

0,676XP + 0,703XR 1,580 0,0004

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 21,30

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,28

BDI :23,32% 4,02

0,676XP + 0,703XR 1,580 0,0001

0,676XP + 0,703XR 1,580 0,0008
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão carroceria 815/37 PBT=8,3t (TOCO 4,0t) 30004 0,8500
Furadeira elétrica de bancada 30096 0,9900
Guilhotina para corte em chapa de aço até 2mm 30097 0,9900
Serra circular manual 30095 0,9900

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Desenhista 20048 6.498,26

Pintor 20111 14,43

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 X

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

Chapa de aço fina-frio nº 16, esp.1,5mm SAE 1008/1010 10379

Esmalte sintético fosco secagem rápida 10370

Lixa d'água nº 80 10373

Parafuso c/ porca e arruela (3/16x1 1/2") 10375

Película preto legenda 10368

Película refletiva grau técnico todas as cores 10380

Primer base cromato de zinco 10381

Suporte em madeira de 1ª qualidade (8x8x320cm) 10374

Tinner comum 10372

Tinta acrílica 10371

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço: 40936 - Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira

1,0000 0,1500 140,51 37,26 52,74

1,0000 0,0100 0,70 0,04 0,03

1,0000 0,0100 31,67 27,09 27,13

1,0000 0,0100 2,74 0,10 0,11

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

3.465,58 84,04 0,0045 29,24

(A)Total: 80,01

(B)Total: 66,95

% Equip. Custo

5,0000 3,35

1,24 157,27 1,0000 14,43

1,03 157,27 2,0000 23,28

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 150,30

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 3,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 150,30

(D) Produção da Equipe 1,000

m² 62,370 1,0000 62,37

GL 94,57 0,0455 4,30

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

m² 84,38 0,1850 15,61

m² 118,77 1,3540 160,81

Ud 1,160 0,0800 0,09

Ud 0,300 4,0000 1,20

L 14,64 0,0491 0,71

BD 180,880 0,0051 0,92

GL 87,48 0,0909 7,95

Ud 45,13 1,0000 45,13

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 449,39

BDI :23,32% 104,79

Preço Unitário Total 554,18

(G)Total: 299,09

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,00
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Cone para sinalizaçao ( NBR-15.071, h=75cm) 10364

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

ud 72,73 1 72,73

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,02

BDI :23,32% 17,02

Preço Unitário Total 90,04

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(F)Total: 72,73

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,29

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,64

(D) Produção da Equipe 40,000

(B)Total: 11,64

% Equip. Custo

1,03 157,27 1,0000 11,64

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Unidade: M2

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço: 42046 -  Cones para sinalização, fornecimento e colocação
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 415,00000 m³

4413905

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9508 Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 1,0000 0,50000 0,50000 104,70360 43,76200 74,2328

E9792
Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 

7.000 l - 25 kW/136 Kw
1,0000 1,00000 0,50000 186,05990 70,91100 186,0599

Custo horário total de equipamentos 260,2927

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 8,0000 h 136,0296

0,9550
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0050
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma 

Xantana
0,0280 kg

40,1100 1,1231

M0218 Adubo fósforo (30%) 0,0050 kg 1,1980 0,0060

M0220 Adubo NPK 0,0200 kg 1,4890 0,0298

M0225 Adubo orgânico 0,2000 kg 0,2133 0,0427

M0219 Adubo potássio 0,0250 kg 1,8865 0,0472

M0217 Enxofre 0,0030 kg 1,9222 0,0058

M1756
Material formador da camada protetora de 

hidrossemeadura
0,3000 kg

1,2762 0,3829

M1755 Pó calcário 0,1250 kg 0,1355 0,0169

M0223 Sementes para hidrossemeadura 0,0250 kg 14,6699 0,3667

2,0211

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,9761
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0050
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma 

Xantana- Caminhão carroceria 9 t
5914654 0,00003 t 17,8400 0,0005

M0218 Adubo fósforo (30%)- Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,00001 t 17,8400 0,0002
M0220 Adubo NPK- Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,00002 t 17,8400 0,0004
M0225 Adubo orgânico- Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,0002 t 17,8400 0,0036
M0219 Adubo potássio - Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,00003 t 17,8400 0,0005

M1756
Material formador da camada protetora de 

hidrossemeadura- Caminhão carroceria 9 t
5914654 0,00030 t 17,8400 0,0054

M1755 Pó calcário- Caminhão carroceria 9 t 5915474 0,00013 t 16,2700 0,0021

M0223
Sementes para hidrossemeadura- Caminhão

carroceria 15 t
5914655 0,00003 t 20,8000 0,0006

0,0133

LN RP P

M0050
Adesivo fixador para hidrossemeadura - Goma 

Xantana- Caminhão carroceria 9 t
0,00003 tkm 31,5 0,000945

M0218 Adubo fósforo (30%)- Caminhão carroceria 9 t 0,00001 tkm 31,5 0,000315

M0220 Adubo NPK- Caminhão carroceria 9 t 0,00002 tkm 31,5 0,00063

M0225 Adubo orgânico- Caminhão carroceria 9 t 0,0002 tkm 31,5 0,0063

M0219 Adubo potássio - Caminhão carroceria 9 t 0,00003 tkm 31,5 0,000945

M1756
Material formador da camada protetora de 

hidrossemeadura- Caminhão carroceria 9 t
0,00030 tkm 31,5 0,00945

M1755 Pó calcário- Caminhão carroceria 9 t 0,00013 tkm 31,5 0,004095

M0223
Sementes para hidrossemeadura- Caminhão

carroceria 15 t
0,00003 tkm 31,5 0,000945

0,02
3,01

BDI% 23,32%

3,72

Obs.

Custo horário total de execução 396,3223

Hidrossemeadura Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
17,0037

Custo horário total de mão de obra 136,0296

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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(A)Equipamento Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra Código 
padrão

Sal/Hora

Encarregado de O.A.C. 20060 26,30

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 X

(F)Materiais Código 
padrão

Arame recozido 18 10134

Escoras de eucalipto (4,00m - D=0,10m) 10073

Manta Geotêxtil não tecida RT-10 (10kN/m) 10847

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Transp. de Geotêxtil 1169 t 2,35 0,00049562

Transp. de Madeira roliça 1168 t 2,35 0,00578218

0,676XP + 0,703XR 1,65205 0,0003

BDI :23,32% 4,78

1,65205 0,0035

Preço Unitário Total 25,30

5,0000 0,59

kg

dz

m²

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,01

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,52

0,676XP + 0,703XR

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F)Total: 7,99

11,99

60,38

5,02

0,0070

0,0312

1,2000

0,08

1,88

6,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12,53

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,53

(C)Total: 0,59

2,26 157,27 0,1000 2,63

1,00 157,27 0,8000 9,31

(B)Total: 11,94

% Equip. Custo

(A)Total: 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

Unidade: Ud

Quantidade Ut. Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Serviço:  42041 - Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,
0 m, 1 reaproveitamento

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 57,10000 un

3713608
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 68,0148

68,0148

6,8015

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG 4,00000 m 0,5490 2,1960

M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9 0,02062 kg 5,5280 0,1140

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm 0,42000 Unidade 13,5000 5,6700

M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm 0,02000 Unidade 29,2364 0,5847
8,5647

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 15,3662

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0069
Arame farpado galvanizado 16 BWG - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00017 t

20,8000 0,00354

M0745
Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhão 

carroceria 15 t
5914655 0,00002 t

20,8000 0,00042

M1638
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm - Caminhão 

carroceria 9 t
5914654 0,00693 t

17,8400 0,12363

M1639
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm - Caminhão 

carroceria 9 t
5914654 0,00074 t

17,8400 0,01320
0,1408

LN RP P

M0069
Arame farpado galvanizado 16 BWG - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00017 tkm 2,35 0,0003995

M0745
Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00002 tkm 2,35 0,000047

M1638
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm - Caminhão 

carroceria 9 t
0,00693 tkm 2,35 0,0162855

M1639
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm - Caminhão 

carroceria 9 t
0,00074 tkm 2,35 0,001739

0,018471
15,53

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 19,15                 

Custo horário total de execução

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 68,0148

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Serra circular (WEG) ou equivalente 30073 0,0000

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Ajudante de carpinteiro de O.A.C. 20050 11,75

Carpinteiro de O.A.C. 20038 14,43

Encarregado de O.A.C. 20060 26,30

Serralheiro 20115 19,20

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 X

(F)Materiais
Código 
padrão

Chapa de aço 1/2" 10168
Chapa de aço 3/8" 10150

Parafuso de 1/2 X 230 mm (galvanizado) 10327

Taipá de 1ª com 2,5 cm 10057

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Transp. de Chapa de aço 1/2" 1002 t 2,35 0,00 0,010

Transp. de Chapa de aço 3/8" 1169 t 2,35 0,00 0,007

Transp. de Taipá de 1ª com 2,5 cm 1115 t 2,35 0,00 1,497

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço: 40909 - Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço

1,0000 1,0000 18,22 14,81 18,22

(A)Total: 18,22

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,26 157,27 1,0000 26,30

1,65 157,27 4,0000 76,80

1,01 157,27 16,0000 188,00

1,24 157,27 8,0000 115,44

(C)Total: 20,32

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,08

(D) Produção da Equipe 1,000

(B)Total: 406,54

% Equip. Custo

5,0000 20,32

kg 6,25 6,1700 38,56

kg 6,67 4,3400 28,94

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 445,08

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Ud 7,98 33,0000 263,34

m3 1246,67 1,1840 1476,05

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

0,676XP + 0,703XR 1,580 0,0062

(F)Total: 1.806,89

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Preço Unitário Total 2.778,99

(H)Total: 1,51

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.253,48

BDI :23,32% 525,51

0,676XP + 0,703XR 1,580 0,0043

0,676XP + 0,703XR 1,580 0,9472
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Espírito Santo
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 57,10000 un

1600966
Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 34,0074

34,0074

0,5956

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

0,0000

Subtotal 0,5956

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade
0,0000

LN RP P

0
0,60

BDI (%) 23,32%
Custo total com BDI 0,73                   

Remoção de cerca com mourões de concreto Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 149,40000 tkm

5914622

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509
Caminhão tanque distribuidor de asfalto com 

capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 Kw
1,0000

1,00000 0,00000 150,91660 47,56660 150,9166

Custo horário total de equipamentos 150,9166

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

1,0102
Custo do FIC 0,0000
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,0102
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,01
BDI% 23,32%

1,25

Obs.

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra 0,0000

Custo horário total de execução 150,9166
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41500 -  Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 211,96

BDI :23,32% 49,42

Preço Unitário Total 261,38
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 0,44000 há

4915742

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9745 Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 Kw 1,0000 1,00000 0,00000 115,62720 32,50490 115,6272

Custo horário total de equipamentos 115,6272

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 2,0000 h 34,0074

340,0786
Custo do FIC 8,0327
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 348,1113
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

348,11
BDI% 23,32%

429,29

Obs.

Custo horário total de execução 149,6346

Roçada mecanizada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
17,0037

Custo horário total de mão de obra 34,0074

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 40503 -  Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 342,18

BDI :23,32% 79,79

Preço Unitário Total 421,97
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41499 -  Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 236,13

BDI :23,32% 55,06

Preço Unitário Total 291,19
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41501 -  Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 28,31

BDI :23,32% 6,60

Preço Unitário Total 34,91
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41527 -   Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 1.431,14

BDI :23,32% 333,74

Preço Unitário Total 1.764,88
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41527 -   Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12mm e pont. 8x8cm,
piso ciment., cobert. telha fibroc., incl. luz e cx. Insp

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 17.623,33

BDI :23,32% 4.109,76

Preço Unitário Total 21.733,09
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41530 -  Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. telhas fibroc. 6mm,
incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m²/func/turno)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 305,15

BDI :23,32% 71,16

Preço Unitário Total 376,31
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41530 -  Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 127,06

BDI :23,32% 29,63

Preço Unitário Total 156,69

81



(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41498 - Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura
em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. Inspeção

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(A)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

(C)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 464,18

BDI :23,32% 108,24

Preço Unitário Total 572,42
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41531 - Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas
fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

(A)Total: 0,00

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(C)Total: 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(H)Total: 0,00

(F)Total: 0,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 318,58

BDI :23,32% 74,29

Preço Unitário Total 392,87
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Carreta com prancha 2040 45,0 t 30008 0,10

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Diária 11020

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41544 - Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

(A)Total: 301,98

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

1,00 0,90 328,64 62,11 301,98

(C)Total: 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 301,98

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 301,98

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIA 112,000 0,125 14,000

(H)Total: 0,00

(F)Total: 14,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 315,98

BDI :23,32% 73,68

Preço Unitário Total 389,66
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão carroceria 1518/48 PBT=19,0t (TRUCK 15,0t) 30006 0,10

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Diária 11020

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41545 - Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

0,90 159,35 45,32 147,94

(C)Total: 0,00

(A)Total: 147,94

1,00

(D) Produção da Equipe 1,000

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 147,94

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,94

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIA 112,000 0,125 14,000

(H)Total: 0,00

(F)Total: 14,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo

Preço Unitário Total 199,70

Consumo

Custo Adotado 161,94

BDI :23,32% 37,76

85



(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão basculante L 2324/41 PBT=22,0t (TRUCK 15,0t) 30002 0,10

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Diária 11020

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41546 -  Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

(A)Total: 175,65

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

1,00 0,90 189,91 48,49 175,65

(C)Total: 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 175,65

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 175,65

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIA 112,000 0,125 14,000

(H)Total: 0,00

(F)Total: 14,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 189,65

BDI :23,32% 44,22

Preço Unitário Total 233,87
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

Caminhão tanque L 1319/48 PBT=12,9t (6.000L) 30007 0,10

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

(F)Materiais
Código 
padrão

Diária 11020

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41547 -  Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

(A)Total: 144,64

Unidade: UD

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

1,00 0,90 155,91 43,38 144,64

(C)Total: 0,00

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

% Equip. Custo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 144,64

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 144,64

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DIA 112,000 0,125 14,000

(H)Total: 0,00

(F)Total: 14,00

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

Custo Adotado 158,64

BDI :23,32% 36,99

Preço Unitário Total 195,63
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 10,00000 m

3713608

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 4,0000 h 68,0148

6,8015
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0069 Arame farpado galvanizado 16 BWG 4,000000 m 0,5490 2,1960

M0745 Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" 0,020620 kg 5,5280 0,1140

M1638 Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm 0,420000 um 13,5000 5,6700

M1639 Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm 0,020000 um 29,2364 0,5847

8,5647

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0069
Arame farpado galvanizado 16 BWG - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,00017 t 20,8000 0,0035

M0745
Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,00002 t 20,8000 0,0004

M1638
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm - 

Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,00693 t 17,8400 0,1236

M1639
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm - 

Caminhão carroceria 9 t 5914654 0,00074 t 17,8400 0,0132

0,1407

LN RP P

M0069
Arame farpado galvanizado 16 BWG - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00017 tkm

M0745
Grampo para cerca galvanizado de 1 x 9" - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00002 tkm

M1638
Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 10 cm - 

Caminhão carroceria 9 t 
0,00693 tkm

M1639
Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 15 cm - 

Caminhão carroceria 9 t
0,00074 tkm

15,51
BDI% 23,32%

19,12

Obs.

Custo horário total de execução 68,0148

Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total
17,0037

Custo horário total de mão de obra 68,0148

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 3,58000 m³

4805754

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9647 Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 Kw 1,000
1,000 0,000 6,565 0,605 6,5654

Custo horário total de equipamentos 6,5654

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9824 Servente 1,000 h 17,0037

6,5835
Custo do FIC 0,1555
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
-                    

Subtotal 6,7390
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

6,74
BDI% 23,32%

8,31

Obs.

Compactação manual Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 17,0037

Custo horário total de execução 23,5691

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

17,0037

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 un 

408067

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos
B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9801 Ajudante 0,04 h 0,8115

P9805 Armador 0,02 h 0,4832

-
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,0050 kg 4,8937 0,0245

M0999 Tela de aço eletrosoldada 1,0500 kg 5,2971 5,5620

Subtotal 5,5864
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00001 t 20,8 0,000208

M0999
Tela de aço eletrosoldada - Caminhão carroceria 
15 t 5914655 0,00105 t 20,8 0,02184

0,0220

LN RP P

M0075 Arame recozido 18 BWG - Caminhão carroceria 15 t 0,00001
tkm 2,35 0,0000235

M0999
Tela de aço eletrosoldada - Caminhão carroceria 
15 t 0,00105

tkm 2,35 0,0024675

0,00
6,91

BDI% 23,32%

8,52

Obs.

Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 1,2947

Custo horário total de execução 1,2947

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

20,2871

24,1588

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário
Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Pedreiro de O.A.C 20109 14,43

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 x

(F)Materiais
Código 
padrão

Brita graduada, especificada sem pó, sem frete 10119

Ladrilho hidráulico podotátil 10781

(G)Serviços
Código 
padrão

Apiloamento manual 40300

Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído 40348

Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído 40358

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41240 -  Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

(A)Total: 0,00

Unidade: m²

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

(C)Total: 0,84

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

2,88

13,96

5,000 0,84

0,050 2,450

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17,68

(D) Produção da Equipe 1,000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,68

(H)Total: 0,00

(F)Total: 22,22

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 31,01

Fórmula Custo Consumo

m³

m³

m³

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,91

BDI :23,32% 16,53

Preço Unitário Total 87,43

m² 57,070 0,347 19,770

1,24

1,00

157,27

157,27

0,200

1,200

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

m³ 49,190

(B)Total: 16,84

% Equip. Custo

4,29

1,29

25,42

42,91
369,77
462,19

0,1

0,0035

0,055
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(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Servente 20002 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 x

(F)Materiais
Código 
padrão

Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo 10742

(G)Serviços
Código 
padrão

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Serviço: 41221 -  Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Unidade: m²

Quantidade Ut.Pr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo Horário

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

1,00 157,27 0,200 2,32

(B)Total: 2,32

% Equip. Custo

5,000 0,11

(C)Total: 0,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2,43

(D) Produção da Equipe 1,000

m² 0,950 1,100 1,040

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,43

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(F)Total: 1,04

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BDI :23,32% 0,80

Preço Unitário Total 4,27

Fórmula Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,47
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 m²

3106119

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 Kva 0,24096 1 0 9,1496 1,8525 2,2047

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,24096 1 0 20,4753 20,3054 4,9337

Custo horário total de equipamentos 7,1384

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9801 Ajudante 0,8000 h 16,22968

P9808 Carpinteiro 0,8000 h 18,28456

41,6526
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0284 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 1,437500 m 22,7307 32,6754

M0560 Desmoldante para formas 0,016670 l 9,0902 0,1515

M0310 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 2,034380 m 2,2941 4,6671

M1205 Prego de ferro 0,133830 kg 6,9551 0,9308

M1358 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 2,031250 m 1,1050 2,2445

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 1,100000 m² 20,0000 22,0000

62,6693

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0284
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhão 

carroceria 15 5914655 0,00809 t 20,8000 0,1683

M0310
Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,00381 20,8000 0,0792

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00013 t 20,8000 0,0027

M1358
Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00254 t 20,8000 0,0528

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t 5914655 0,0275 t 20,8000 0,5720

0,8751

LN RP P

M0284
Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhão 

carroceria 15 
0,00809 tkm 0,45 0,0036405

M0310
Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t
0,00381 tkm 0,45 0,0017145

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00013 tkm 0,45 0,0000585

M1358
Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm - 

Caminhão carroceria 15 t
0,00254 tkm 0,45 0,001143

M1429
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão 

carroceria 15 t
0,0275 tkm 0,45 0,012375

0,02
105,22

BDI% 23,32%

129,75

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

22,8557

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução 41,6526

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total
20,2871

Custo horário total de mão de obra 34,5142

Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 3,62000 m³

1107900

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010
Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm 

com capacidade de 500 kg
1,0000

0,13 0,87 0,992 0,6657 0,7081

E9519
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 

600 l - 10 Kw
1,0000

1,00 0,00 35,7323 21,4418 35,7323

E9071
Transportador manual carrinho de mão com 

capacidade de 80 l
5,0000

0,92 0,08 0,2507 0,1703 1,2213

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000
0,37 0,63 0,5922 0,4024 1,4179

Custo horário total de equipamentos 39,0796

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9821 Pedreiro 1,0000 h 22,7085

P9824 Servente 11,0000 h 187,0407

68,7372
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0030 Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm 1,174550 kg 4,8280 5,6707

M0082 Desmoldante para formas 0,570560 m³ 92,7516 52,9204

M0191 Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm 0,367540 m³ 67,1259 24,6715

M0192 Prego de ferro 0,367540 m³ 66,8175 24,5581

M0424 Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm 391,517000 kg 0,3566 139,6150

247,4356

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar - Caminhão carroceria 15 t
5914655 0,00117

t 20,8000 0,0243

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,85584 0,9000 0,7703

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 0,9000 0,4962

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 0,9000 0,4962

M0424
Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 

t
5914655 0,39152

t 20,8000 8,1436

9,9306

LN RP P

M0030
Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou 

similar - Caminhão carroceria 15 t
0,00117 tkm 0,45 0,0005265

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,85584 tkm 0,45 0,385128
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 0,45 0,2480895
M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 0,45 0,2480895

M0424
Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 

t
0,39152 tkm 0,45 0,176184

1,06
327,16

BDI% 23,32%

403,46

Obs.

Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total
22,7085

17,0037

Custo horário total de mão de obra 209,7492

Custo horário total de execução 248,8288
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 kg

407819

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9801 Ajudante 0,090 h 1,825839

P9805 Armador 0,090 2,174292

4,0001
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0004 Aço CA 50 1,10000 kg 4,2066 4,62726
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,01500 kg 4,8937 0,0734055

4,7007

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
-                    

Subtotal 8,7008
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0011 t 20,8 0,02288

M0075
Arame recozido 18 BWG - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00002
t 20,8 0,000416

0,0233

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,0011 tkm 0,45 0,000495

M0075
Arame recozido 18 BWG - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 0,45 0,000009

0,00
8,72

BDI% 23,32%

10,76

Obs.

Custo unitário total de transporte
Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

24,1588

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
Custo Unitário Custo Unitário

Custo horário total de execução 4,0001

Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total
20,2871

Custo horário total de mão de obra 4,0001

Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

95



CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitário de Referência Julho/2019 Produção da equipe 1,00000 kg

407820

Custo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos 0,0000

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade
P9801 Ajudante 0,080 h 1,622968

P9805 Armador 0,080 1,932704

3,5557
Custo do FIC -
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade
M0014 Aço CA 60 1,10000 kg 4,8841 5,37251
M0075 Arame recozido 18 BWG 0,01500 kg 4,8937 0,0734055

5,4459

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
-                    

Subtotal 9,0016
E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0014 Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,0011 t 20,8 0,02288

M0075
Arame recozido 18 BWG - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00002
t 20,8 0,000416

0,0233

LN RP P
M0004 Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t 0,0011 tkm 0,45 0,000495

M0075
Arame recozido 18 BWG - Caminhão carroceria 15 t

0,00002 tkm 0,45 0,000009

0,00
9,03

BDI% 23,32%

11,13

Obs.

Custo unitário direto total

Custo unitário direto total com BDI

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário total de material

Custo Horário Custo Horário Total
20,2871

24,1588

Custo horário total de mão de obra 3,5557

Custo horário total de execução 3,5557
Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

96



(A)Equipamento
Código 
padrão

Ut. Impr

(B)Mão-de-Obra
Código 
padrão

Sal/Hora

Almoxarife 20094 19,20

Auxiliar de administração 20021 3.502,09

Auxiliar de laboratório 20026 3.896,47

Auxiliar de topografia 20029 3.896,47

Engenheiro Junior 20070 15.993,83

Laboratorista 20089 6.498,26

Topógrafo 20014 6.498,26

Vigia 20019 11,64

(C)Itens de Incidência
Código 
padrão

M. O. Mat.

Ferramentas manuais 2000 X

(F)Materiais
Código 
padrão

Aluguel mensal de mobiliário - escritório 10582
Aluguel computador com : Processador 2,80 GHz , Memória RAM 4,00GB, 
Sistema Operacional 32 Bits, Windows com Pacote Office e Impressora Jato de 
Tinta

10591

 Aluguel mensal de laboratório de solos 10588

Estaçao total LEICA TC-800 10425

(G)Serviços
Código 
padrão

Aluguel de automóvel VW/ Gol (flex) 1,6 ou equivalente, exclusive motorista e 
combustível

42878

(H)Itens de Transporte
Código 
padrão

Unid. XP XR Custo Unit.

Preço Unitário Total Adotado* 162.584,20

* De acordo com a RESOLUÇÃO SETOP 02/2016, a composição da Administração Local para as obras públicas rodoviárias não podem ultrapassar o valor de 6,99% do valor 
total da obra

Prazo da Obra 3,00
Preço Total na Obra 138.318,63

mês 249,36 1,0000 249,36

mês 2.456,25 1,0000 2456,25

Valor obra (Sem Administração Total) 2.325.954,23

Preço Unitário Total 46.106,21

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37.387,46

BDI :23,32% 8.718,75

mês

(B)Total: 29.156,12

% Equip. Custo

5,0000 1.457,81

0,00 84,04

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30.613,92

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C)Total: 1.457,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 30.613,92

(H)Total: 0,00

Fórmula Custo Consumo

(G)Total: 2.859,87

mês

160,0000 3.072,00

903,03 0,5000 451,51

(F)Total: 3.913,67

5.719,74 0,5000 2.859,87

(D) Produção da Equipe 1,000

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

mês 756,55 1,0000 756,55

0,00 84,04 0,5000 1.948,23

Ut.Pr Vl. Hr. Prod

0,5000 3.249,13

1,00 157,27 360,0000 4.190,40

Eq. Salarial Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,00 84,04 0,5000 3.249,13

0,00 84,04

0,00 84,04 0,5000 7.996,91

1,65 157,27

Vl. Hr. Imp Custo Horário

0,00 84,04 1,0000 3.502,09

0,5000 1.948,23

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO

Data Base : outubro/2018

Serviço: 100390 - Administração Local

(A)Total: 0,00

Unidade: Ud

Quantidade

97



Proposta
Emissão: 
05/05/2020   08:44:16
Página: 1

Proposta/Revisão: 004552 - 001
A       TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA              

A/C     

C/C     

Cotação de Materiais Betuminosos
Conforme solicitação, informamos nossos preços de produtos:

Obra: SAO ROQUE DO CANAA/ES - TONON

Produto Total
Origem UF Item Embalagem ICMS ST IPI Prazo Valor/t

BET MG RR - 1C Granel Truck  17,00%   0,00%   0,00% 30 Dias R$      2.713,00

IBA ES CAP - 50/70 Granel  17,00%   0,00%   0,00% 30 Dias R$      3.424,00

IBA ES CM - 30 Granel Truck  17,00%   0,00%   0,00% 30 Dias R$      5.187,00

BET MG CM-IMPRIM. Granel Truck  17,00%   0,00%   0,00% 30 Dias R$      2.977,00

Observações da proposta: 

Para operações de venda interestadual ou de transporte estadual contratado por empresa situada nos estados de SP ou RS, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal
 condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de alíquota/preço.

"Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais como aumento dos insumos,
 em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras."

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados.
A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.

A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso  5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do veiculo de transporte rodoviário de
 cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veiculo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de carga - TAC ou ETC a importância equivalente a
 R$ 1,63 ( Um real e trinta e oito centavos) por toneladas/hora ou fração.

Os preços apresentados para "Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados ( Cimento Asfáltico de Petroleo Modificado por Polimeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Adição de
 Borracha)" consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, com a, que
 alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

"ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 31/05/2020."

________________________
FERNANDA.BRAGA

Valores de produtos extraídos da lista de preços GRECA, com data de vigência a partir de 05/05/2020

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA Unidade Betim/MG
Matriz: Av. das Araucarias, 5126 - Araucaria/PR Unidade: Avenida Engenheiro Gerhard ETT, 1655 - Betim/MG
Fone/Fax: 4121068600/4121068601 - CEP - 83707754 Fone/Fax: 3121041300/ - CEP - 32667600
CNPJ: 02351006000139 - INSCR.EST.: 901.54946-00 CNPJ: 02351006000643 - INSCR.EST.: 0670336510194 98



Cliente:

Data: 29/04/2020

A/C: Local da Entrega: COLATINA - ES

ITEM PRODUTO UNI ICMS
VALOR PRODUTO  A 

VISTA/TON
VALOR 
FRETE

TOTAL               A 
VISTA/TON

VALOR PRODUTO/TON  30 
DIAS

FRETE 30 
DIAS

TOTAL           30 
DIAS/TON

1 CAP 50/70 REGAP (MG) TON 17% 3.110,14R$               240,00R$   3.350,14R$        3.181,68R$                          240,00R$      3.421,68R$     

2 CM 30 REGAP (MG) TON 17% 4.546,24R$               260,00R$   4.806,24R$        4.650,81R$                          260,00R$      4.910,81R$     

3 RR-1C - EM TON 17% 2.311,33R$               260,00R$   2.571,33R$        2.364,49R$                          260,00R$      2.624,49R$     

4 IMPRIMAÇÃO - ST TON 17% 2.568,92R$               260,00R$   2.828,92R$        2.628,01R$                          260,00R$      2.888,01R$     

ORIENTAÇÕES DA PROPOSTA:

17% ICMS para não contribuinte
FOB - Cliente paga o frete diretamente para transportadora já contratada.

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados.

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

Atenciosamente

TRAÇADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS
RS- 324 KM 04 - PASSO FUNDO -RS
FONES: (54) 2103.1130     
(54) 2107.10 50 - DIRETO MARTA  

Qualidade e eficiência para atendê-los.

ANA PAULA CABRAL REIS 
COMERCIAL - FILIAL DE MINAS GERAIS - MG

ana.reis@tracado.com.br

TONON PROJETOS (25.200.675/0001-05)

PROPOSTA COMERCIAL

“Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da 
proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima e variação de preços dos asfaltos na fonte produtora - PETROBRAS.”

A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de limite de crédito da Traçado Distribuidora.

Os pedidos de compra deverão ser enviados para nosso comercial, ou direto na central, os dados estão mencionado abaixo.

Para operações de vendas interestaduais ou de transporte estadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da 
legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de alíquota/preço.

A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a lei 11.242/07 Art. 11 Inciso 5º o prazo máximo para carga e descarga do veiculo de transporte rodoviário de 
cargas, será de 6 (seis) horas, contadas da chegada do veiculo ao endereço de destino. Após o período será cobrado diária de R$750,00/Dia.

Os preços apresentados para “Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo 
Modificado por Adição de Borracha)” consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 
constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, com a, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados – TIPI.

Os encargos tributários considerados neste proposta poderão sofrer alterações por determinação das autoridades competentes. Caso isso ocorra, os preços 
apresentados serão alterados, a fim de adequá-los às alterações. 
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GMAI/2020 

 

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2020. 

 

TONON 

e-mail: planilhatonon@gmail.com 

Att: Sr.Igor 
 
 

Prezado Senhor, 
 

Vimos pelo presente informar nossos preços de materiais asfálticos: 

1) Preços dos produtos, por tonelada sem FRETE: 

PRODUTO ICMS 
INCLUSO 

PRAZO DE 
PAGAMENTO 

PREÇO (t) 

CAP 50/70 17% 30 DIAS R$ 4.330,00 

RR 1C 17% 30 DIAS R$ 3.710,00 

CM 30 17% 30 DIAS R$ 6.050,00 

 

2) Procedência dos produtos: 

BETIM - MG 
 

3) Reajustes: 

Estes preços estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio, sempre que houver 
alterações de preços dos derivados de petróleo na fonte produtora. 

 

4) Contato: 

 

Otoniel– 21 – 99503-7703 – otoniel.prestserv@stratura.com.br 
 

Cordialmente, 

Otoniel de Araujo 
Assessor de Negócios. 
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6 – CRONOGRAMA  
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Item Grupo de Serviço Contrato (R$) Peso % Mês 01 Mês 02 Mês 03 Acumulado

1 TERRAPLENAGEM 140.341,06R$            6% 53.390,18R$             86.950,88R$             140.341,06R$               

2 PAVIMENTAÇÃO 675.909,63R$            27% 175.181,93R$           335.181,93R$           165.545,78R$           675.909,63R$               

3
OBRAS DE ARTE CORRENTES E 
DRENAGEM

405.081,47R$            16% 117.513,58R$           202.540,74R$           85.027,16R$             405.081,47R$               

4 SINALIZAÇÃO 21.535,98R$              1% 10.767,99R$             10.767,99R$             21.535,98R$                 

5 SERVIÇOS AMBIENTAIS 2.498,61R$                0% 2.498,61R$               2.498,61R$                   

6  OBRAS COMPLEMENTARES 43.015,60R$              2% 21.507,80R$             21.507,80R$             43.015,60R$                 

7
MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE 
DO MATERIAL BETUMINOSO

595.786,74R$            24% 155.181,93R$           198.595,58R$           242.009,23R$           595.786,74R$               

8 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 142.334,91R$            6% 47.444,97R$             47.444,97R$             47.444,97R$             142.334,91R$               

9 CALÇADA ARMADA 271.171,16R$            11% 135.585,58R$           135.585,58R$           271.171,16R$               

10 MATERIAIS 28.279,07R$              1% 14.139,54R$             5.655,81R$               8.483,72R$               28.279,07R$                 

11 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 162.584,20R$            7% 54.194,73R$             54.194,73R$             54.194,73R$             162.584,20R$               

2.488.538,43R$         100% 638.554,64R$           1.100.924,62R$        749.059,16R$           

638.554,64R$           1.739.479,27R$        2.488.538,43R$        

RESUMO CRONOGRAMA FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

TOTAL MENSAL

2.488.538,43R$            

TOTAL ACUMULADO
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 R$ 500.000,00

 R$ 3.000.000,00

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Acumulado

PREVISÃO DE MEDIÇÃO

Mensal
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7 – INFORMAÇÕES PARA O ORÇAMENTO 
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TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 

 
Material Pétreo 
Para fornecimento de agregados graúdos para o revestimento e obras, foi identificada 1 (uma) 
pedreira, a saber:  

Cascalho 

Roque do Canaã - ES estão apresentados abaixo assim como o croqui linear de ocorrência de 
materiais. 
 
Areia 
Para fornecimento de agregados miúdos, foi identificado 1(um) areal, a saber: 

7. INFORMAÇÕES PARA ORÇAMENTO 

7.1 DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS 

Os dados gerais dos materiais para atender a obra no trecho Rua Theodoro Roldi - São  

  Arenorte-  A-01:  Trata-se  de  areia  para  pavimentação  e  drenagem.  Denominado  
Arenorte,  está  localizado  às  margens  do Rio Doce, Avenida das Nações, Colatina Velha, 
Colatina –  ES.  Distância  do canteiro  de  obras  aproximadamente  DMT =  34,80  km  em  
estrada  pavimentada. Coordenadas UTM:331.086,00 E e 7.841.184,00 N. 

       Britacol  -  P-01Trata-se  de  rochas  para  pavimentação  e  drenagem.  Denominado  
Britacol,  Britas  Colatina  -  ES,  está  localizado  às  margens  da  BR-259  Km-44 , 
Bairro Barbados –  ES.  Distância  do  canteiro  de  obras  aproximadamente  DMT  =  
41,60  km em  estrada  pavimentada. Coordenadas UTM:335.305,17 E e 7.838.803,76 N. 

 Para fornecimento de saibro, foi identificada 1 (uma) Jazida/Cascalheira, a saber: 
Jazida/Cascalheira  J-01:Trata-se  de  material  para  base  e  sub-base.  Localidade 
Tancredinho-  São  Roque  do  Canaã-ES.  Distância  do  canteiro  de  obras:  
aproximadamente  DMT  =  21,16 km10,26  km  em  estrada  no  leito  natural  e  10,90  
km  em  estrada  pavimentada.  UTM: 318.191,70 E e 7.827.966,97 N. 
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7.2 – DIAGRAMA DE LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS 
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7.3 – QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES
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 PERCURSO 
TRANPORTE 
 (DMT em km) 

SERVIÇO ÍTEM MATERIAL ORIGEM DESTINO XP XR TOTAL 

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

Tratamento 
Superficial 
Betuminoso 

Sub-base e 
base 

Arenorte  
(Colatina) 

 

Brita Britacol (Colatina)          Cant. Obras 41,60     - 41,60 

Areia Cant. Obras 34,80      -      34,80

                             

REGAP (MG) Cant. Obras 591,68    - 591,68

                            

REGAP (MG) Cant. Obras 591,68    - 591,68

Emulsão  
RR-2C 

Imprimação     CM-30 

 

Cascalho

                               

                                

REGAP (MG) Cant. Obras 10,90     10,26    21,16

   

 

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE 

Trecho: Rua Theodoro Roldi - São Roque so Canaã -ES  
Serviço: Implantação e Pavimentação de Trecho Urbano
Extensão: 1,60 km 
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 8  –  INFORMAÇÕES  PARA  ELABORAÇÃO  DO 
PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS 
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TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 

8.1 FATORES CONDICONANTES  

8.1.1 Localização 

O trecho em estudo inicia no Bairro São Roquinho e termina no bairro 
São Bento e compreende uma extensão de 1,60 km. 
As Comunidades supracitadas pertence ao município de São Roque do Canaã/ES e está 110,6
 km da capital Vitória, é servida pela Luz e Força Santa Maria e por rede de telefonia móvel. 
A velocidade diretriz, que definiu os parâmetros para elaboração do Projeto Geométrico, foi de 
40 km/hora. 
O Projeto Geométrico foi definido no escritório de posse dos levantamentos topográficos. 
 

8.1.2 Dados Gerais 

O município de São Roque do Canaã fica localizado na região centro oeste do Espírito Santos, a
 110,6 Km de Vitória (capital), a 31 Km de Colatina, polo de desenvolvimento da região 
noroeste. Conforme o último censo do IBGE, São Roque do Canaã possui uma população de 
11.287 habitantes com uma densidade demográfica é de 33 habitantes por km². Com uma área 
territorial de 342,54 Km² (quilômetros quadrado) com relevo variando de ondulado a 
montanhoso com 70% de suas áreas com declividade de 30% a 100%, seus limites geográficos 
são: Colatina, Itaguaçu, João Neiva e Santa Tereza, suas coordenadas geográficas são Latitude: 
19º44’20” S e Longitude: 39°25’0” O.  

O setor econômico se baseia na prestação de serviço e na agropecuária, destacando-se a produção 
de leite, carne, café.  
O clima é tropical e caracterizado, sobretudo, por duas estações muito distintas: uma 
razoavelmente chuvosa, (Verão) e outra seca, (Inverno). A temperatura média anual situa-se em 
torno de 23ºC com pequena variação das médias mensais: No verão varia principalmente de 24 
a 26ºC e no inverno de 19 a 21ºC. Isto significa que o verão é muito quente e o inverno é um 
pouco ameno. Destacando-se de novembro a março, predominam máximas diárias de 30 a 34ºC, 
não sendo rara a ocorrência de máximas de cerca de 40ºC. 
 
8.1.3 Apoio Logístico 

 

Pode-se citar como apoio logístico a sede do município de Colatina/ES que está a 31,3km , no 
qual o município possue setores primário, secundário e terciário desenvolvidos, possui 
pequena rede hoteleira, bancária e hospitalar. É servida de água tratada, a energia elétrica pela 
ELuz e Força Santa Maria e possui rede de telefonia fixa, móvel e rede de internet. 
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8.2 ORGANIZAÇÃO E PRAZOS  

8.2.1 Período de Construção 

 

De acordo com o histograma de precipitação e dias de chuva da região confeccionado nos 
Estudos Hidrológicos e apresentado abaixo se recomenda que o período de construção seja 
realizado entre os meses de março a outubro. 
 

 

8.2.3 Caminhos de Serviço 

 

Não haverá necessidade de abertura de caminhos de serviço junto à rodovia, uma vez que ao 
longo da mesma já existe diversas vias de tráfego abertas. 
O mesmo ocorre junto às ocorrências dos materiais de construção, devendo haver apenas 
pequenas melhorias a serem executadas por trator e motoniveladoras. 
 

8.2.4 Frentes de Serviço 

 

A sequência executiva apresentada a seguir deve ser desenvolvida após ter sido realizada a 
desapropriação dos terrenos e benfeitorias afetadas pelo projeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2 Tráfego 

 

De acordo com os Estudos de Tráfego realizado, verifica-se que o Trecho da Rua 
Theodor Roldi possuí a Composição Percentual de Tráfego conforme tabela abaixo. 
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O planejamento da execução dos serviços prevê a constituição de equipes executivas, frentes de 
serviço, trabalhando de acordo com a sequência de atividades e o cronograma de mobilização 
apresentados adiante. 
A discriminação destas equipes é mostrada no quadro a seguir. 
 

Serviços Equipe executiva 

1 - Terraplenagem 
E01 = consolidação de aterros 

 
8.2.5 Serviços de Terraplenagem 

 

A terraplanagem deverá ser iniciada com um mínimo de duas frentes de ataques. Uma 
inicialmente ao longo do trecho a fim de abrir frente para as obras-de-arte correntes (E2) e a 
segunda na exploração das jazidas de material para aterro (E3).  
A terraplanagem deve ser conduzida de tal forma que os controles geométricos e tecnológicos 
atendam às especificações estabelecidas no projeto. 
A empreiteira deve dispor de uma equipe técnica especializada em serviços de cortes de rocha 
próximos a locais onde será necessário, embora em pequeno número, tendo em vista os 
quantitativos detectados no projeto. 
 

8.2.6 Drenagem / O.A.C 

 
As obras-de-arte correntes deverão ser adotadas logo no início dos serviços, em duas frentes. 
Uma a cargo dos bueiros celulares e outra das demais obras projetadas. 
A drenagem profunda deverá ser executada no período de estiagem, imediatamente após o 
término da terraplanagem. A drenagem superficial será iniciada juntamente com a pavimentação 
e também em duas frentes, em virtude da quantidade de dispositivos a serem implantados. 
As valetas de proteção deverão ser iniciadas simultaneamente com a terraplanagem. As de crista 
de corte e de saída de aterro deverão estar prontas logo que os cortes estejam prontos. 
As sarjetas revestidas, banquetas e saída de água serão construídas após a execução do 
revestimento da pista. 
 
 
 

E02 = movimentação de terra 

RUA THEODORO ROLDI

 ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA 

E03 e E04 = O.A.C. 
2 - Drenagem / O.A.C. 

E05 e E06 = superficial 

E07 = camadas granulares 
3 - Pavimentação 

E08 = revestimento asfáltico 

4 - Obras Complementares E09 = contenção de aterros 

  E10 = demais obras 

5 - Sinalização E11 = Sinalização vertical, horizontal e semafórica 

6 - Coordenação dos serviços E12 = coordenação 
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 Escritório para a coordenação; 
 Laboratório de solos; 
 Laboratório; 
 Oficina; 
 Depósito; 
 Refeitório; 
 Vestiários; 
 Galpão -Forma e armação; 

 

 

8.2.7 Pavimentação 

 

A pavimentação deve ser iniciada logo após a execução da terraplanagem para evitar que esta 
sofra danos. 
As camadas constituintes do pavimento devem ser colocadas de modo que o intervalo de tempo 
entre suas execuções não venha a prejudicar o comportamento estrutural do mesmo. 
 

8.2.8 Obras Complementares / Sinalização 

 

As obras de proteção com revestimento vegetal deverão ser executadas juntamente com os 
serviços de terraplanagem, de forma que os cortes e aterros prontos fiquem o mínimo possível 
expostos às ações das intempéries, sem a devida proteção. 
As cercas junto aos imóveis lindeiros poderão ser executados tão logo seja processada a 
desapropriação ou a negociação com os proprietários destes imóveis. 
 

8.2.9 Relação de Instalações e Equipamento Mínimo 

 
No momento em que forem iniciados os serviços de construção, deverão estar prontas as 
instalações para apoio da obra, as quais deverão constar no mínimo de: 
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9 –– MEMÓRIA DE CÁLCULO
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LARG. COMP. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

18 0 106,00
19 0 127,20
20 0 177,20
21 0 139,00
22 0 170,20
23 0 132,00
24 0 131,40
25 0 123,40
26 0 119,20
27 0 138,20
28 0 179,40
29 0 110,40
30 0 118,20
31 0 150,00
32 0 164,40
33 0 208,40
34 0 201,60
35 0 151,20
36 0 155,00
37 0 105,80
38 0 104,80
39 0 115,20
40 0 69,40
41 0 137,40
42 0 141,60
43 0 133,40

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

 SERVIÇOS - 1.1: Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

EXTENSÃO: 1,60 km

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020
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44 0 123,60
45 0 114,20
46 0 90,00
47 0 162,40
48 0 207,20
49 0 170,00
50 0 96,40
51 0 135,00
52 0 109,00
53 0 106,40
54 0 97,60
55 0 99,40
56 0 84,40
57 0 59,80
58 0 88,20
59 0 110,60
60 0 94,00
61 0 95,40
62 0 83,60
63 0 85,20
64 0 88,80
65 0 89,40
66 0 103,40
67 0 140,40
68 0 123,20
69 0 75,00
70 0 76,40
71 0 90,80
72 0 178,00
73 0 110,40
18 0 120,20
19 0 111,80
20 0 116,00
21 0 105,20
22 0 127,00
23 0 108,80
24 0 86,80
25 0 99,00
26 0 99,40
27 0 97,00
28 0 94,40 120



29 0 113,80
30 0 111,20
31 0 86,80
32 0 99,80
33 0 105,60
34 0 130,00
35 0 96,20
36 0 94,00
37 0 145,40
38 0 151,20
39 0 94,20
40 0 87,20
41 0 99,80
42 0 134,00
43 0 136,60
44 0 115,40
45 0 109,20
46 0 116,20
47 0 118,20
48 0 114,40
49 0 117,20
50 0 131,80
51 0 118,80
52 0 100,00
53 0 100,40
54 0 86,60
55 0 107,20
56 0 107,40
57 0 127,60
58 0 134,20
59 0 96,40
60 0 64,60
61 0 133,40
62 0 202,40
63 0 104,00
64 0 110,60
65 0 111,60
66 0 98,40
67 0 87,20
68 0 60,80
69 0 93,60 121



70 0 111,40
71 0 192,20
72 0 102,60
73 0 90,20

13.113,60  TOTAL 
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO OBSERVAÇÕES

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

12,000TOTAL

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

SERVIÇOS - 1.2: Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL
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COMP. LARG. ESP. ÁREA DENSIDADE VOLUME DISTÂNCIA PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) T/M3 (M3) (KM) (T)
18 0,00 40 0,00 1,619      891,672    0,154    
41 11,84 45 15,00 1,780      52,449      0,139       
31 19,72 36 0,00 1,756      123,995    -           
46 16,74 46 16,74 1,619      48,976      

1.117,092TOTAL

EXTENSÃO: 1,60 km

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

SERVIÇOS - 1.3:   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³ 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Contrato: 39/2020

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
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COMP. LARG. ESP. ÁREA DENSIDADE VOLUME DISTÂNCIA PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) T/M3 (M3) (KM) (T)
50 10,00 57 0,00 1,62 220,216    0,341    

220,216TOTAL

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

Contrato: 39/2020

SERVIÇOS - 1.4:  Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

125



COMP. LARG. ESP. ÁREA DENSIDADE VOLUME DISTÂNCIA PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) T/M3 (M3) (KM) (T)
60 0,00 66 0,00 1,75 522,250    0,526    

522,250TOTAL

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

Contrato: 39/2020

SERVIÇOS - 1.5:   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 
e caminhão basculante de 14 m³

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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COMP. LARG. ESP. ÁREA DENSIDADE VOLUME DISTÂNCIA PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) T/M3 (M3) (KM) (T)
69 0,00 73 0,00 1,76 645,562    0,688    

645,562TOTAL

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

Contrato: 39/2020

SERVIÇOS - 1.6:   Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com 
escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME DENSIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (T)

1077 13,96 21 13,22 1246,02

1098 4,77 54 0,00 292,17

1107 5,00 63 0,00 244,42

1075 9,86 31 19,72 31,00

1088 8,47 1075 8,47 12,24
1086 0,00 1075 0,00 1265,00
1082 0,00 1082 0,00 84,00

3.174,852TOTAL

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

SERVIÇOS - 1.7: Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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COMP. LARG. ESP. ÁREA DENSIDADE VOLUME DISTÂNCIA PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) T/M3 M3 (KM) XR (T)

1077 13,96 21 13,22 2,02 1246,017 20,820 2514,4623

1098 4,77 54 0,00 2,02 292,169 20,820 589,59704

1107 5,00 63 0,00 2,02 244,423 20,820 493,24561

1075 9,86 31 19,72 2,02 30,999 20,825 62,555982
1088 8,47 1075 8,47 2,02 12,244 20,690 24,708392
1086 0,00 1075 0,00 2,02 1265,00 20,710 2552,77
1082 0,00 1082 0,00 2,02 84,00 41,300 169,512

DMT (km): 23,712      
PESO (t): 6.406,851 

151.920,174

Contrato: 39/2020

TOTAL

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

SERVIÇOS - 1.8: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

18 15,00 39 14,94 713,338     
41 11,84 45 15,00 41,959       
50 10,00 57 0,00 176,173     
60 0,00 66 0,00 441,807     

69 0,00 73 4,52 516,450     

1077 13,96 1077 13,96 996,814     
1098 4,77 1098 4,77 233,735     
1107 5,00 1107 5,00 195,539     

31 19,72 36 0,00 99,196       
1074,5 9,86 1075 9,86 24,799       

46 16,94 48 0,00 39,181       
1088 8,47 1075 8,47 9,795
1086 0,00 1075 0,00 1.012,00
1082 0,00 1082 0,00 67,20
2106 0,00 2106 0,00 18,00

4.585,99

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 1.9: Compactação de aterros 100% P.I

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

TOTAL 130



COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

41 0,00 41 0,00 157,200    

157,20TOTAL

EXTENSÃO: 1,60 km
 SERVIÇOS - 1.10: Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com
caminhão basculante de 14 m³

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

2106 0,00 41 0,00 18,000      

18,00TOTAL

EXTENSÃO: 1,60 km
 SERVIÇOS - 1.11: Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com
caminhão basculante de 14 m³

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

18 15,00 73 0,00 1.085,00 8,19 0,20 1.777,23
50,00 3,00 0,20 30,00

1.807,23      TOTAL 

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.1: Sub-base de solo estabilizada granulométricamente sem mistura inclusive escavação e carga

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

PISTA 

Material de reforço de sub-base na 
pavimentação de blocos

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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Peso (t) Distância (km)
3.646,99 10,9

ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM) 10,87

0,80

1.807,23
1,30

2.349,40
2,02

3.646,99

39752,193Total:

MATERIAL ESCAVADO (m³):
DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

FATOR DE EMPOLAMENTO:
VOLUME DE CASCALHO (m³):

DMT TRECHO: (KM)

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.2: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transp. de Sub-base)

OBSERVAÇÕES
MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA

39752,19253

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

134



Peso (t) Distância (km)
3.646,99 11,670

ROD. PAVIMENTADA (KM): 10,90
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM) 10,87

0,80

1.807,23
1,30

2.349,40
2,02

3.646,99

42560,375

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.3: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transp. de Sub-base)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)
OBSERVAÇÕES

TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA

42560,37493

DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

VOLUME DE MATERIAL (m³):
FATOR DE EMPOLAMENTO:

DMT TRECHO: (KM)

Total:

MATERIAL ESCAVADO (m³):
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,64 0,15 1.243,41

994,728
248,682

1.243,41  TOTAL 

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.4: Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

PISTA 

CASCALHO: (M³) 80%
AREIA: (M³) 20%

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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Peso (t) Distância (km)

2.007,36 10,9

ROD. PAVIMENTADA (KM):
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

994,73
1,30

1.293,15
2,02

2.007,36

21880,236Total:

TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA-CANTEIRO
10,90
10,87

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):
DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

21880,23603

VOLUME DE MATERIAL (m³):

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.5: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transp. de base)

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

DMT TRECHO: (KM) 0,80
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Peso (t) Distância (km)

2.007,36 11,67

ROD. PAVIMENTADA (KM):
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

994,73
1,30

1.293,15
2,02

2.007,36

23425,904

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.6: Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transp. de base)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

23425,90408

TRANSPORTE DE MATERIAIS DA JAZIDA-CANTEIRO
10,90
10,87

PESO (t):

VOLUME DE MATERIAL (m³):
FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):

DMT TRECHO: (KM) 0,80

Total:

DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 3,50 18 15,00 384,55 7,40 2.845,70
18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,40 8.029,00
73 0,00 79 13,10 193,18 7,40 1.429,50

12.304,20  TOTAL 

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km
 SERVIÇOS - 2.1.7: Pintura de ligação

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 3,50 18 15,00 384,55 7,40 2.845,70
18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,40 8.029,00
73 0,00 79 13,10 193,18 7,40 1.429,50

12.304,20  

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km
 SERVIÇOS - 2.1.8: Imprimação com asfalto diluído

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

TOTAL 
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COMP. LARG. ESP. ÁREA VOLUME DENSIDADE UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) (M3) (T/M³) (UNID.) (T)

0 3,50 18 15,00 384,55 7,08 0,05 2.722,64 142,30 2,40 341,52
18 15,00 73 0,00 1.085,00 7,08 0,05 7.681,80 384,10 2,40 921,84
73 0,00 79 13,10 193,18 7,08 0,05 1.367,69 71,50 2,40 171,60

1.434,96 TOTAL 

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.9: Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
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COMP. LARG. ESP. ÁREA VOLUME DENSIDADE UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) (M3) (T/M³) (UNID.) (T)

0 3,50 18 15,00 384,55 7,08 2.722,64
73 0,00 79 13,10 193,18 7,08 1.367,69

409,03

409,03      TOTAL 

VALOR (10%):

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.10: Remoção e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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COMP. LARG. ESP. ÁREA VOLUME DENSIDADE UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) (M3) (T/M³) (UNID.) (T)

18 15,00 73 0,00 384,55 7,08 2.722,64

1.361,32

1.361,32   TOTAL 

VALOR (50%):

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.1.11:  Demolição e remoção de pavimento asfáltico em Vias Urbanas
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

LPR-03 0,15 102,29 15,34
LPR-04 0,15 41,02 6,15
LPR-05 0,15 97,76 14,66

LPR-06 0,15 42,35 6,35

LPR-07 0,15 74,75 11,21

LPR-08 0,15 41,73 6,26

LPR-09 0,15 575,16 86,27
LPR-10 0,15 147,00 22,05

134,65     
33,66       

168,31    TOTAL 

CASCALHO: (M³) 80%
AREIA: (M³) 20%

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.2.1: Base com mistura de solo 85% e areia 15%, inclusive transporte da areia

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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Peso (t) Distância (km)
271,72 10,9

ROD. PAVIMENTADA (KM):
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

134,65
1,30

175,04
2,02

271,72

2961,727Total:

10,87

DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):

VOLUME DE MATERIAL (m³):

0,80DMT TRECHO: (KM)

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

Contrato: 39/2020

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.2.2:  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Transp. de base)

2961,726741

TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO
10,90
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Peso (t) Distância (km)
271,72 11,67

ROD. PAVIMENTADA (KM):
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

134,65
1,30

175,04
2,02

271,72

3170,950

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.2.3:  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (Transp. de base)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

3170,949639

TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO
10,90
10,87

PESO (t):

VOLUME DE MATERIAL (m³):
FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):

DMT TRECHO: (KM) 0,80

Total:

DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
46,13
34,61
102,29
41,02
97,76
42,35
74,75
41,73
575,16
147,00

1.202,80  TOTAL 

Contrato: 39/2020

LPR-07

LPR-08

LPR-09

LPR-10

LPR-06

EXTENSÃO: 1,60 km
 SERVIÇOS - 2.2.4:  Imprimação com asfalto diluído

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

LPR-01

LPR-02

LPR-03

LPR-04

LPR-05
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
46,13
34,61
102,29
41,02
97,76
42,35
74,75
41,73
575,16
147,00

1.202,80  TOTAL 

LP -06

LP -07

LP -08

LP -09

LP -10

LP -05

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km
 SERVIÇOS - 2.2.5:  Imprimação com asfalto diluído

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

LP -01

LP -02

LP -03

LP -04

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME DENSIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (T/M³) (T)
0,05 46,13 2,31 2,40 5,54
0,05 34,61 1,73 2,40 4,15
0,05 100,03 5,00 2,40 12,00
0,05 40,34 2,02 2,40 4,84
0,05 96,5 4,83 2,40 11,58
0,05 40,35 2,02 2,40 4,84
0,05 73,40 3,67 2,40 8,81
0,05 40,94 2,05 2,40 4,91
0,05 549,33 27,47 2,40 65,92
0,05 144,51 7,23 2,40 17,34

139,94    

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

LP -06

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 2.2.6: Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

LP -01

LP -02

LP -03

LP -04

LP -05

LP -07

LP -08

LP -09

LP -10

TOTAL 

149



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
2,00 4,00 4,00 32,00

32,00     

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

TOTAL 

Regularização de Bueiros 

 SERVIÇOS - 3.1: Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
4,00 5,00 20,00

20,00    TOTAL 

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.2: Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Regularização de Bueiros 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
19 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50
22 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50
25 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
28 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50
33 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50
34 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50
42 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50
44 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
46 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
47 10,00 15,00 1,50 1,50 33,75
49 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
57 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75
55 0,00 20,00 1,50 1,50 45,00
59 0,00 17,00 1,50 1,50 38,25
60 10,00 18,00 1,50 1,50 40,50
65 0,00 21,00 1,50 1,50 47,25
21 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20
24 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00
31 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00
35 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00
37 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20
43 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00
47 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40
51 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00
57 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00
60 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40
62 0,00 6,00 1,00 1,20 7,20
65 10,00 7,00 1,00 1,20 8,40

739,800

 BSTC D = 0,40 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.3: Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m

 BSTC D = 0,40 m

 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,60 m

 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m

 BSTC D = 0,60 m

 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m

 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m

TOTAL 

 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m

 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME
VOLUME 
DO TUBO

VOLUME 
DE 

REATERRO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

19 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28
22 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 4,06 27,44
25 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
28 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 4,06 27,44
33 0,00 14,00 1,50 1,50 31,50 4,06 27,44
34 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28
42 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
38 0,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28
44 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
46 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
47 10,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
49 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
57 0,00 15,00 1,50 1,50 33,75 4,35 29,40
55 0,00 20,00 1,50 1,50 45,00 5,80 39,20
59 0,00 17,00 1,50 1,50 38,25 4,93 33,32
60 10,00 18,00 1,50 1,50 40,50 5,22 35,28
65 0,00 21,00 1,50 1,50 47,25 6,09 41,16
21 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20 0,72 6,48
24 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40
31 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40
35 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40
37 10,00 6,00 1,00 1,20 7,20 0,72 6,48
43 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40
47 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40 0,84 7,56
51 0,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40
57 10,00 5,00 1,00 1,20 6,00 0,60 5,40
60 0,00 7,00 1,00 1,20 8,40 0,84 7,56
62 0,00 6,00 1,00 1,20 7,20 0,72 6,48
65 10,00 7,00 1,00 1,20 8,40 0,84 7,56

646,840

 BSTC D = 0,40 m

TOTAL 

 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m

 BSTC D = 0,40 m

 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m
 BSTC D = 0,40 m

 BSTC D = 0,60 m

 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m
 BSTC D = 0,60 m

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.4: Reaterro e compactação com soquete vibratório
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
19 0,00 17,00
22 0,00 13,00
25 0,00 14,00
28 0,00 13,00
33 0,00 13,00
34 0,00 14,00
38 0,00 17,00
42 0,00 14,00
44 0,00 14,00
46 0,00 14,00
47 8,00 14,00
49 0,00 14,00
55 0,00 19,00
57 0,00 14,00
59 0,00 16,00
60 10,00 17,00
65 0,00 20,00

257,000TOTAL 

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 3.5: Corpo de BSTC D = 0,60 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
21 10,00 5,00
24 0,00 4,00
31 0,00 4,00
37 8,00 5,00
43 0,00 4,00
47 0,00 6,00
51 0,00 4,00
54 0,00 7,00
57 10,00 4,00
60 0,00 6,00
62 0,00 7,00
65 8,00 6,00
69 0,00 8,00

70,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.6: Corpo de BSTC D = 0,40 m CA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
19 0,00 1,00
22 0,00 1,00
25 0,00 1,00
28 0,00 1,00
33 0,00 1,00
34 0,00 1,00
38 0,00 1,00
42 0,00 1,00
44 0,00 1,00
46 0,00 1,00
47 8,00 1,00
49 0,00 1,00
55 0,00 1,00
57 0,00 1,00
59 0,00 1,00
60 10,00 1,00
65 0,00 1,00

17,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.7: Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
19 0,00 1,00
22 0,00 1,00
25 0,00 1,00
28 0,00 1,00
33 0,00 1,00
34 0,00 1,00
38 0,00 1,00
42 0,00 1,00
44 0,00 1,00
46 0,00 1,00
47 8,00 1,00
49 0,00 1,00
57 0,00 1,00
59 0,00 1,00
60 10,00 1,00

15,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.8: Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
55 0,00 1,00
65 0,00 1,00

2,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.9: Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
21 10,00 1,00
47 0,00 1,00
57 10,00 1,00
60 0,00 1,00

4,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.10: Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais

159



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
19 0,00 46 0,00 540,00
54 0,00 57 0,00 60,00

600,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.11: Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
19 0,00 71 0,00 1.040,00
21 0,00 71 0,00 1.000,00

39,00

2.079,000TOTAL 

LIMPA RODAS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.12: Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
20 8,00 1,00
21 0,00 1,00
41 0,00 1,00
41 3,00 1,00
54 0,00 1,00

5,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.13: Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
59 0,00 62 60,00
71 8,00 74 60,00

120,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.14: Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais

163



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
33 0,00 3,50
34 0,00 2,50

6,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.15: Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
21 3,00 1,00
24 0,00 1,00
31 0,00 1,00
37 8,00 1,00
44 0,00 1,00
47 0,00 1,00
51 0,00 1,00
54 0,00 1,00
57 8,00 1,00
60 0,00 1,00
62 0,00 1,00
65 8,00 1,00
69 0,00 1,00

13,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.16: Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
33 0,00 1,00
34 0,00 1,00

2,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.17: Dissipador de energia - DEB 03 - areia e pedra de mão comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
65 0,00 67 0,00 40,00

40,000

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.18: Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
41 0,00 12,00

12,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.19: Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
41 0,00 2,00

2,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.20: Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
41 0,00 2,00 4,00 3,00 24,00

24,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 3.20: Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 8,00 63 13,10 1.562,91 0,12 187,55
0 8,00 63 13,10 3.450,28 0,10 345,03

532,58   TOTAL 

LINHA SIMPLES CONTINUA 

LINHA DEMARCADORA DE BORDO

 SERVIÇOS - 4.1: Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 5,00 0,35 0,60
8 10,00 0,75 0,75 0,60

13 0,00 0,60 0,30
23 0,00 0,60 0,30
30 10,00 0,75 0,75 0,60
45 0,00 1,60 1,00 1,60
65 10,00 0,60 0,30

73 10,00 0,60 0,30

2 10,00 0,75 0,75 0,60

13 0,00 0,60 0,30

22 10,00 0,75 0,75 0,60
23 10,00 0,60 0,30
38 10,00 1,60 1,00 1,60

41 10,00 0,35 0,60

65 10,00 0,60 0,30
74 10,00 0,60 0,30
79 13,00 0,35 0,60

0,75 0,75 0,60
0,60 0,30
0,75 0,75 0,60
0,60 0,30
1,60 1,00 1,60
0,35 0,60
0,60 0,30
0,60 0,30

14,40     

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

TOTAL 

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 4.2: Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira

Contrato: 39/2020

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

0 5,00 1,00
8 10,00 1,00

13 0,00 1,00
23 0,00 1,00
30 10,00 1,00
45 0,00 1,00
65 10,00 1,00

73 10,00 1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

16,00   

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

ESTACA FINAL

TOTAL 

OBSERVAÇÕESESTACA INICIAL

Placa de obra

Placa de obra

Placa de obra

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 4.3:  Suporte de placa de sinalização vertical em madeira de 1ª qualidade, pintada, fornecimento e instalação
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA * DEDUZIR VOLUME DENSIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) M3/M3 (T)

33 0,00 33 5,00 5,90 5,00 29,50

37 0,00 38 0,00 3,84 20,00 76,80

61 0,00 62 0,00 7,51 20,00 150,20

71 0,00 72 0,00 7,18 20,00 143,60

400,10     

Contrato: 39/2020

TOTAL

Memória de Cálculo

ESTACA INICIAL

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 5.1:  Hidrossemeadura 

ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. QUANTIDADE ESP. VOLUME DENSIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (UND) (M) (M) M3/M (M3) M3/M3 (T)

41 0,00 10,00 4,00 40,00

40,00       

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 5.2:  Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,
0 m, 1 reaproveitamento

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

TOTAL
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

18 0,00 26 8,00 165,00
28 0,00 32 0,00 80,00
36 0,00 38 8,00 45,00
45 0,00 59 10 285,00
19 0,00 26 8,00 145,00
27 12,00 31 5,00 85,00
38 0,00 40 0,00 40,00
47 0,00 52 0,00 220,00
57 0,00 70 0,00 260,00

1.325,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 6.1: Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA * DEDUZIR VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) (UNID.) (T)

69 0,00 1,00
67 0,00 1,00
63 8,00 1,00
27 3,00 1,00
24 0,00 1,00
39 0,00 1,00

6,000

Contrato: 39/2020

ESTACA INICIAL

 SERVIÇOS - 6.2: Porteira, confecção e colocação, inclusive fornecimento e transporte da madeira e chapa de aço

TOTAL 

Memória de Cálculo

OBSERVAÇÕES

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTACA FINAL
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA * DEDUZIR VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) (UNID.) (T)

18 0,00 26 8,00 165,00
28 0,00 32 0,00 80,00
36 0,00 38 8,00 45,00
45 0,00 59 10 285,00
19 0,00 26 8,00 145,00
27 12,00 31 5,00 85,00
38 0,00 40 0,00 40,00
47 0,00 52 0,00 220,00
57 0,00 70 0,00 260,00

1.325,000TOTAL 

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 6.3: Remoção de cerca com mourões de concreto

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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ÁREA (m²) PESO (t)

12.304,20 5,54
1.127,60 0,51

6,04

6,04

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 7.1: Emulsão asfáltica RR-1C

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

TOTAL

PINTURA LIMPA RODAS (m²):
PINTURA RODOVIA (m²):

CONSUMO (t/m²)
0,0005
0,0005

PESO TOTAL (t):
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ÁREA (m²) PESO (t)

12.304,20 14,77
1.127,60 1,35

16,12

16,118TOTAL

IMPRIMAÇÃO RODOVIA (m²): 0,0012

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 7.2: Asfalto diluído CM 30

CONSUMO (t/m²)

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

IMPRIMAÇÃO  LIMPA RODAS (m²): 0,0012
PESO TOTAL (t):
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ÁREA (m³) PESO (t) CONSUMO

597,90 1.781,74 100,85
56,38 168,01 9,51

1.949,75 110,36

110,36TOTAL

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 7.3: Cimento asfáltico CAP 50/70

DENSIDADE (t/m³)
FAIXA C RODOVIA (m²): 2,9800
FAIXA C LIMPA RODAS (m²): 2,9800

PESO TOTAL (t):

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020
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6,04          
16,12        

110,36      
357.541,33

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

54.632,315TOTAL

54.632,31

AQUISIÇÃO DE CM-30 (t): 4.772,08
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 (t): 2.441,58 269.452,76             
BONIFICAÇÃO (%): 15,28%

1.849,70 11.172,19               
76.916,38               

PREÇO UNITÁRIO (R$): PREÇO TOTAL (R$):
AQUISIÇÃO DE RR-1C (t):

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 7.4: Bonificação de 20,10% sobre Materiais Betuminosos nos municipios com ISS = 3,00%
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XP XR
RODOVIA PAVIMENTADA (KM): 591,68     

0,00 0,00 Peso(t) Distância (km)

132,52 591,68

591,68

0,00

0,00

0,00

ROD. PAVIMENTADA (KM):

TRAN. DE MATERIAIS 

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

RODOVIA NÃO PAVIMENTADA (KM):

Contrato: 39/2020

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 7.5: Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

78409,4336

DMT TRECHO

ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

ROD. NÃO PAV. TRECHO: (KM)
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

15 0,00 2,00 3,20 6,40

6,400

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

TOTAL 

 SERVIÇOS - 8.1: Placa da obra em chapa de aço galvanizado.

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (ha) M3/M (M3) (UNID.) (T)
15 21,25 56,27 155,04 0,12

155,040TOTAL

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 8.2: Roçada mecanizada
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M (M3) (UNID.) (T)
15 21,25 56,27 155,04

155,040

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 8.3: Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m

TOTAL
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

15 0,00 57,00

57,000

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS - 8.4: Rede de luz, incl. Padrão entr. Energia trifás. Cabo ligado até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força cons. 20m entre padrão 
entr. E QDG.

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

TOTAL
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
12 0,00 50,00

50,000

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

 SERVIÇOS - 8.5:  LRede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. Tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m.

TOTAL 
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
15 0,00 57,00

57,000TOTAL

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 8.6: Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. Tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. E limp., cons. 
O padrão a 25 m.

189



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

15 0,00 3,00

3,000

Contrato: 39/2020

TOTAL

 SERVIÇOS - 8.7: Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. Suporte em madeira de 7 x 12 cm, elevado de 4 m

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

12 0,00 2,00 2,00 4,00

4,000

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS - 8.8: Barracão em chapa compesada 12mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6 mm, incl. Ponto de luz - 
(Guarita)

TOTAL

ESTACA INICIAL
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
12 0,00 20,00

20,000

ESTACA INICIAL

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

OBSERVAÇÕES

SERVIÇOS - 8.9: Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8 cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6 mm, incl. 
Ponto de luz e cx. Inspeção - (Escritório/ fiscalização)

ESTACA FINAL

TOTAL

192



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
15 0,00 20,00

20,000TOTAL 

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS - 8.10: Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12 mm e pont. 8x8 cm, piso ciment. E cob. Telhas fibroc. 6 mm, incl. Ponto de luz e cx. De insp. 
(1,21m²/func/turno)

Contrato: 39/2020

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

15 0,00 1,00

1,000TOTAL

Memória de Cálculo

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS - 8.11: Sanitário e vestiário de 40/60 func., c/ 33,90m², paredes chapa compens. 12 mm e pont. 8 x 8 cm, piso ciment., cobert. Telha fibroc., incl. 
Luz e cx. Insp.

OBSERVAÇÕES

Contrato: 39/2020

194



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO

INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)

15 0,00 124,50

124,500

Contrato: 39/2020

TOTAL 

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS -8.12: Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de alimentação da 
máquina - (deposito de material)

Memória de Cálculo

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
15 0,00 24,00

24,000TOTAL 

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS - 8.13: Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de 
alimentação da máquina - (Oficina)

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

COMP. LARG. ESP. ÁREA EMPOL VOLUME UNIDADE PESO
INT FRAÇ INT FRAÇ (M) (M) (M) (M2) M3/M3 (M3) (UNID.) (T)
15 0,00 88,00

88,000TOTAL 

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL OBSERVAÇÕES

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇOS - 8.14: Galpão em peça de mateira 8x8 cm e contravent. De 5x7 cm, cobertura de telhas de fibroc. De 6 mm, incl. Ponto e cabo de 
alimentação da máquina - (forma e armação)

Contrato: 39/2020

197



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

Capital Vitória - ES a São Roque do Canaã - ES: (h) 01:30:00

18:00:00

18:00:00

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 8.15: Mobilização e desmobilização de equipamento com carreta prancha (máximo)

TOTAL

Horas maquina: (h)

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

198



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

Capital Vitória - ES a São Roque do Canaã - ES: (h) 01:30:00

03:00:00

03:00:00

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

 SERVIÇOS - 8.16: Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)

Horas maquina: (h)

TOTAL

199



TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

Capital Vitória - ES a São Roque do Canaã - ES: (h) 01:30:00

18:00:00

18:00:00

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 8.17: Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)

TOTAL 

Horas maquina: (h)

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020
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TRECHO : Rua Theodoro Roldi
EXTENSÃO: 1,60 km

Capital Vitória - ES a São Roque do Canaã - ES: (h) 01:30:00

03:00:00

03:00:00

Horas maquina: (h)

 SERVIÇOS - 8.18: Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

Contrato: 39/2020

201



Peso (t) Distância (km)
2.042,22 10,9

ROD. PAVIMENTADA (KM):
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

1.012,00
1,25

1.265,00
2,02

2.042,22

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.1:  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Material de Aterro)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

VOLUME DE MATERIAL (m³):

22260,1544

TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO
10,90
10,87

FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):
DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):
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Peso (t) Distância (km)
2.042,22 10,87

ROD. PAVIMENTADA (KM):
ROD. NÃO PAVIMENTADA: (KM)

1.012,00
1,30

1.315,60
2,02

2.042,22

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.2:  Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (Material de Aterro)

MOMENTO DE TRANSPORTE (tkm)

VOLUME DE MATERIAL (m³):

22198,88792

TRAN. DE MATERIAIS JAZIDA-CANTEIRO
10,90
10,87

FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):
DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

203



1.012,00
1,30

1.315,60
2,02

2.042,22

1012,000

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.3:  Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

VOLUME DE MATERIAL (m³):
FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):
DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

Total:
204



1.012,00
1,30

1.315,60
2,02

2.042,22

1012,000

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.4:  Compactação manual

VOLUME DE MATERIAL (m³):
FATOR DE EMPOLAMENTO:
MATERIAL ESCAVADO (m³):
DENSIDADE MATERIAL (t/m³):
PESO (t):

Total:
205



1.650,00
1,80

2.970,00

2970,000

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.5:  Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação

ÁREA DE CALÇADA (m²):
FATOR (kg/m²):
PESO DE AÇO (kg):

Total:
206



1540,000

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

Contrato: 39/2020

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.6:  Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) 

ÁREA DA CALÇADA SEGUNDO 
PROJETO (m²):

1.540,00

Total:
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1540,000Total:

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.7   Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação 

ÁREA DA CALÇADA SEGUNDO 
PROJETO (m²):

1.540,00

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
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ÁREA(M²)
45,19
22,00
26,40

93,590

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.8: Formas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção e instalação

VIGAS(m²):
PILARES(m²):
SAPATAS(m²):

Total:
209



ÁREA(M²)

3,00
1,14
6,60
7,99

18,730

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.9: Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Total:

VIGAS(m²):

PILARES(m²):
SAPATAS(m²):
BLOCOS CHEIO(m²):

210



TAMANHO(m) (Kg/m) PESO(Kg)
2.390,10 0,62 1474,69

2390,100

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.10  Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Total:

AÇO CA-50 DE 10,00 mm(kg):

211



TAMANHO(m) (Kg/m) PESO(Kg)
2.510,38 0,15 386,60

2510,380

SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal

Memória de Cálculo

Contrato: 39/2020

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
RODOVIA: Rua Theodoro Roldi

EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.11 Lona plástica preta para isolamento de concretagem sobre solo, fornecimento e colocação 

Total:

AÇO CA-60 DE 5,00 mm:

212



1807,23
994,73
168,31

1.012,00

3.982,268

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

 SERVIÇOS - 9.1: Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)

VOLUME DE MATERIAL PARA BASE LIMPA RODAS (m³):
VOLUME DE MATERIAL PARA BASE CALÇADA (m³):

TOTAL 

VOLUME DE MATERIAL PARA BASE PAVIMENTO (m³):

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

VOLUME DE MATERIAL PARA SUB-BASE PAVIMENTO (m³):

213



3.982,27  
24.530,77BONIFICAÇÃO (%): 15,28% 3.748,30

AQUISIÇÃO DE SOLO (m³):
PREÇO UNITÁRIO (R$):

6,16
PREÇO TOTAL (R$):

24.530,77                

Memória de Cálculo

CORPO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO

 SERVIÇOS - 9.2: Bonificação de 20,93% sobre aquisição de materiais

Contrato: 39/2020

RODOVIA: Rua Theodoro Roldi
SERVIÇO: Pavimentação estrada vicinal
EXTENSÃO: 1,60 km

3.748,30               TOTAL 214
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 0 Nº Pavimento(s): 0 Dimensão/Quantidade: 1,6 Unidade de medida: KM

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 9 - ESTUDO GEOTÉCNICO,14 - PROJETO TERRAPLE.DRENAGEM /PAVIMENTAÇÃO,17 - PROJETO DE SINAL.VERTICAL,HORIZONTAL,10 - 
ESTUDO TOPOGRÁFICO,18 - OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS,8 - PROJETO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

NÍVEL: 104 - EXECUÇÃO

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1102 - RODOVIAS,6101 - TRABALHOS TOPOGRÁFICOS,9111 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 223 - TERRAPLENAGEM,301 - RODOVIAS,307 - DRENAGEM PLUVIAL / OBRA DE ARTE CORRENTE,309 - PAVIMENTAÇÃO,601 - 
LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS,2001 - SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22)

ROMULO BARCELLOS

ENGENHEIRO CIVIL

TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA 
LTDA ME

Empresa contratada:

Registro: ES-039330/D

Título profissional: RNP: 0814601472

Registro: 15529

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

01612865000171PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

RUA LORENÇO ROLDI

Complemento:

AF Nº 0039/2020 Nº do Aditivo:

2737291060
SÃO ROQUE DO CANAÃ UF: ESCidade:

29665000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$14.000,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

88

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: SÃO ROQUINHO                            Quadra

:

S/N       

*     *Lote
:CEP:

*, *

CPF/CNPJ:01612865000171

UF:

RUA THEODORO ROLDI

*
SÃO ROQUE DO CANAÃ                      

Data de início: 23/01/2020 31/03/2020Prev. Término:
ES 29665000

Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
ROMULO BARCELLOS - CPF: 10528833707

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - CPF/CNPJ: 
01612865000171

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 155,38 18/03/2020 18/03/2020 R$ 155,38 140000000006025272

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO DA RUA THEODORO ROLDI MEDINDO 1,60 KM, PARA ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONTENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 0039/2020.

5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820200027850

Página  1/1

216



TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO

217



 

 

 

TONON PROJETOS – CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

Este  que  se  denomina  Volume  3  –  Orçamento,  Cronograma  Físico  e  Plano  de 

Colatina (ES),  18 de Março de 2020. 
 
 
 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 
ROMULO BARCELLOS 

Engº Civil CREA 039330/D 

 

 

 

___________________________________________________________ 
TONON PROJETOS - CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA-ME 

CNPJ Nº 25.200.675/0001-05 
Resp. Legal: Remo Tonon Lima 

218

Execução de Obras do Projeto Executivo de Engenharia para a implantação e 
pavimentação de rua em  pavimento  asfáltico  no  trecho: Rua Theodoro Roldi -  São 
Roque do Canaã - ES,  encerra  o  presente  termo  com  218 páginas  numeradas, 
incluindo esta.  
 
A empresa Tonon Projetos, aqui representada pelo seu responsável legal, o Sr. Remo 
Tonon Lima, e o Engº Romulo Barcellos, responsável pelo Projeto de Executivo de 
Engenharia para implantação de Rodovia em Pavimento Asfáltico no trecho: : Rua 
Theodoro Roldi -  São Roque do Canaã - ES, declaram que foram calculados e 
verificados os quantitativos  relativos aos projetos de terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, sinalização e obras complementares, pelos quais assumidos total 
responsabilidade. 
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