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ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL

1.1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado = 3 m² m² 3,00           

1.1.2

Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6 m3 (carga e descarga 

manuais) = 42 m³ m³ 42,00         

1.1.3

Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, Dmt acima de 30 km 

(unidade: txkm). Af 01/2018 = 42*30 = 1.260 txkm 

txkm 1.260,00    

1.1.4

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) 

inclusive frete, montagem e desmontagem = (32,92+11,23)*6 = 264,90 m² m² 264,90       

1.1.5

Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e 

guarda-corpo em

madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada) = (32,92+11,23)*6 = 

264,90 m² m² 264,90       

1.1.6

Aplicação manual de gesso desempenado (sem taliscas) em paredes de ambientes de área menor que 

5m², espessura de 0,5cm. Af_06/2014 - reparo em paredes com furos = 20 m² m² 20,00         

1.1.7

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2" = 186 

m m 186,00       

1.1.8 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) = 1,50 m³ m³ 1,50           

1.2 AMBIENTE 01 - CREAS

1.2.1

1.2.1.1

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 

(2,63*0,15*2,6) = 1,03 m³ m³ 1,03           

1.2.1.2 Retirada de esquadrias metálicas  = (1,5*0,63) = 0,95 m² m² 0,95           

1.2.1.3 Remoção de vidro comum = (1,5*0,63) = 0,95 m² m² 0,95           

1.2.1.4 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões = = (1,5*0,63) = 0,95 m² m² 0,95           

1.2.1.5

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta = 

(18,2*1,3) = 23,66 m² m² 23,66         

1.2.1.6 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte = (18,2*1,3)+5,06 = 28,72 m² m² 28,72         

1.2.1.7 Retirada de bancada de granito = (1,5*0,25) = 0,38 m² m² 0,38           

1.2.1.8 Retirada de pontos elétricos (ventilador) = 1 unid. unid. 1,00           

1.2.1.9 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 2 unid. unid. 2,00           

1.2.2

1.2.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. Af_06/2014 =(1,5*0,63)+(3,38*2,6) = 9,73 m² m²             0,95 

1.2.2.2

Fornecimento e instalação de divisórias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, 

sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel 

= (3,38*2,6)-(0,8*2,1) = 7,11 m² m²             7,11 

1.2.2.3

Fornecimento e instalação de porta para divisória de 80 X 210 cm incluindo dobradiças e fechadura 

interna = 1 unid. unid.             1,00 

1.2.3

1.2.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 = (1,5*0,63) * 2 = 1,89 m²

m²             1,89 

1.2.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 = (1,5*0,63) * 2 = 1,89 m² m²             1,89 

1.2.4

1.2.4.1

1.2.4.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. = 23,66 + 28,72 + 

1,89 = 54,27 m² m² 47,32         

1.2.4.2

1.2.4.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco = 

((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) = 5,06 m² m² 5,06           

1.2.5

1.2.5.1 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm = 2,63 m m             2,63 

MADEIRA

ACABAMENTOS

PINTURA

PAREDES

PAREDES E PAINÉIS
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SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO REFORMA

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO QUE IRÁ RECEBER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMSRC
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1.3 AMBIENTE 02 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.3.1

1.3.1.1

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 

(3,3*0,83*0,83) = 2,27 m³ m³ 2,27           

1.3.1.2

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 

((3,3+0,3+0,16)*0,83) = 3,12 m² m² 3,12           

1.3.1.3 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/20 = 1 unid. unid. 1,00           

1.3.1.4 Recolocação de folha de ferro em janela 0,48 x 1,20 = 0,58 m² m² 0,58           

1.3.1.5

Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 1,00 x 2,10 = 2,10 m²

m² 2,10           

1.3.1.6 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =(2,1+2,1+1)*0,25 = 1,30 m2 m² 1,30           

1.3.1.7

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta = 

((0,16+0,38+0,16+0,38)*2,31)+(26,2*1,21) = 34,20 m² m² 34,20         

1.3.2

1.3.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 = (3,3*1,65) = 5,45 m² m²             5,45 

1.3.2.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 = (3,3*1,65) = 5,45 m² m²             5,45 

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 34,20 + 5,45 = 

39,64 m² m² 39,64         

1.3.3.2

1.3.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25) = 5,50 m² m² 5,50           

1.3.4

1.3.4.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 1,00 x 2,10 m = 01 unid.

unid.             1,00 

1.4 AMBIENTE 03 - BANHEIRO MASCULINO

1.4.1

1.4.1.1 Retirada de aparelhos sanitários = 4 unid. unid. 4,00           

1.4.1.2 Retirada de bancada de pia =3,2*0,55 = 1,76 m² m² 1,76           

1.4.1.3 Remoção de acessórios, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 6 unid. unid. 6,00           

1.4.2

1.4.2.1

Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro 

cromado = ((0,5+0,5)*1,7)+((1,2+1,2+1,06)*1,8) = 7,93 m² m²             7,93 

1.4.2.2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 

instalação. Af_12/2019 =0,6*1,6 = ,96 m²             0,96 

1.4.3

1.4.3.1

Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia 

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016 = 1 unid unid.             1,00 

1.4.3.2

Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive engates 

cromados unid.             3,00 

1.4.3.3 Recolocação de bancada e pias unid.             2,00 

1.4.3.4 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 unid.             1,00 

1.5 AMBIENTE 04 - MERENDA ESCOLAR / CESTA BÁSICA

1.5.1

1.5.1.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 1,00 x 2,10 m² 2,10           

1.5.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta =24,6*1,6

m² 39,36         

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. m² 39,36         

1.5.2.2

1.5.2.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25) m² 5,50           

PAREDES

MADEIRA
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PINTURA
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1.5.3

1.5.3.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 1,00 x 2,10 m unid.             1,00 

1.6 AMBIENTE 05 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.6.1

1.6.1.1 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 1,00 * 2,10 m² 2,10           

1.6.1.2

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta =24,3*1,6

m² 38,88         

1.6.1.3 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 1,00           

1.6.2

1.6.2.1

1.6.2.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos =24,3*1,6 m² 38,88         

1.6.2.2

1.6.2.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco = 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25) m² 5,50           

1.6.3

1.6.3.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 1,00 x 2,10 m unid.             1,00 

1.7 AMBIENTE 06 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO IDAF / INCAPER

1.7.1

1.7.1.1

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 

=(3,3*0,83*0,83) + (0,8*2,1*0,015) m³ 2,30           

1.7.1.2

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 

=3,3*0,42 m² 1,39           

1.7.1.3 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 1,00 * 2,10 m² 2,10           

1.7.1.4

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=26,3*1,46 m² 38,40         

1.7.1.5 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =26,3*1,3 m² 34,19         

1.7.1.6 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 4,00           

1.7.1.7 Retirada de revestimento antigo em reboco =3,95*1,3 m² 5,14           

1.7.1.8 Retirada de pontos elétricos (ventilador) unid. 2,00           

1.7.2

1.7.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. Af_06/2014 =5,3*2,76 m²           14,63 

1.7.3

1.7.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 = (5,3*2,76)*2 m²           29,26 

1.7.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 =(5,3*2,76)*2 m²           29,26 

1.7.4

1.7.4.1

1.7.4.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 38,40 + 24,19 + 

29,26 m² 101,84       

1.7.4.2

1.7.4.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25)+((0,8*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,8)*0,25) m² 10,11         

1.7.5

1.7.5.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 1,00 x 2,10 m unid.             1,00 

1.7.5.2

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,80 x 2,10 m unid.             1,00 

1.7.5.3

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019_p unid. 1,00           

1.7.5.4

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 =2,1+0,8+2,1 m 5,00           

ESQUADRIAS
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1.8 AMBIENTE 07 - SALA DE REUNIÃO

1.8.1

1.8.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta =27*1,36

m² 36,72         

1.8.1.2 Retirada de bancada =1,22*0,35 m² 0,43           

1.8.2

1.8.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de 

paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. Af_06/2014 =1,22*0,64 m²             0,78 

1.8.3

1.8.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 =1,22*0,64+(0,5*0,07) m²             1,60 

1.8.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 =1,22*0,64+(0,5*0,07) m²             1,60 

1.8.4

1.8.4.1

1.8.4.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. =36,72 + 1,60 -

(0,5*0,07) m² 38,28         

1.8.4.2

1.8.4.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25)+((0,8*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,8)*0,25)+((2,1*0,9)*2)+((2,1+2,1+0,

9)*0,25) m² 15,17         

1.8.5

1.8.5.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,90 x 2,10 m unid.             1,00 

1.8.5.2

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019_p unid. 1,00           

1.8.5.3

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 =2,1+0,9+2,1 m 5,10           

1.9 AMBIENTE 08 - COZINHA

1.9.1

1.9.1.1 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =2*1,2 m² 2,40           

1.9.1.2

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta =1,45*19

m² 27,55         

1.9.1.3 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =19*1,3 m² 24,70         

1.9.1.4 Retirada de revestimento antigo em reboco =1,3*19 m² 24,70         

1.9.1.5

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 

=3,53*1,4 m² 4,94           

1.9.2

1.9.2.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 =(3,38*1,4) m²             4,73 

1.9.3

1.9.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 =19*1,4 m²           26,60 

1.9.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 =19*1,4 m²           26,60 

1.9.4

1.9.4.1

1.9.4.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos =2,755*19 m² 52,35         

1.9.4.2

1.9.4.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,7*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,7)*0,25)+((0,9*2,1)*2)+((2,1+0,9+2,1)*0,25) m² 9,22           

1.9.5

1.9.5.1

Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato 

ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af_12/2019 

=2*1,2 m²             2,40 

1.9.6

1.9.6.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm = 2,40 m²             2,40 
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1.10 AMBIENTE 09 - NOSSO CRÉDITO

1.10.1

1.10.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=(14,2*1,46) m² 20,73         

1.10.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =(14,2*1,3) m² 18,46         

1.10.1.3 Retirada de pontos elétricos (ventilador) unid. 1,00           

1.10.1.4 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 1,00           

1.10.1.5 Retirada de revestimento antigo em reboco =3,2*2,76 m² 8,83           

1.10.2

1.10.2.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos af_06/2018 =3,2*1,5 m²             4,80 

1.10.3

1.10.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 = 8,83 m²             8,83 

1.10.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 = 8,83 m²             8,83 

1.10.4

1.10.4.1

1.10.4.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos =14,2*2,76 m² 39,19         

1.10.4.2

1.10.4.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,8*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,8)*0,25) m² 4,61           

1.11 AMBIENTE 10 - DEPÓSITO DML

1.11.1

1.11.1.1

1.11.1.1.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) m² 5,06           

1.12 AMBIENTE 11 - RECEPÇÃO E CIRCULAÇÕES 1º PISO

1.12.1

1.12.1.1

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 

=2,1*1,2 m² 2,52           

1.12.1.2 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões =1,9*0,93 m² 1,77           

1.12.1.3 Retirada de revestimento antigo em reboco =(1,3*43,74) m² 56,86         

1.12.1.4

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=(60,03*1,48)+(27,73*1,11) m² 119,62       

1.12.1.5 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =(60,03*1,3)+(18,96*2,5) m² 125,44       

1.12.2

1.12.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 m²           56,86 

1.12.2.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 m²           56,86 

1.12.3

1.12.3.1

1.12.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos 119,62 + 125,44

m² 245,06       

1.12.4

1.12.4.1

Extintor incêndio agua-pressurizada 10l inclusive suporte parede carga, completa fornecimento e 

colocação unid.             2,00 

1.12.4.2 Extintor incêndio tp gás carbônico 4kg completo - fornecimento e instalação unid.             2,00 

1.12.4.3

Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que 

assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede 

pública, conforme projeto unid.             3,00 

1.12.4.4

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) unid.             6,00 

1.12.4.5

Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W 

com tomada universal unid.             3,00 
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1.13 RAMPA

1.13.1

1.13.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta =19,58*3

m² 58,74         

1.13.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =19,58*1,3 m² 25,45         

1.13.2

1.13.2.1

1.13.2.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 58,74 + 25,45

m² 84,19         

1.14 AMBIENTE 13 - RECEPÇÃO E CIRCULAÇÕES 2º PISO

1.14.1

1.14.1.1 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões =1,1*1,3 m² 1,43           

1.14.1.2 Retirada de revestimento antigo em reboco =4,05*2,6 m² 10,53         

1.14.1.3

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=(113,68*1,48)+(64,75*1,67) m² 276,38       

1.14.1.4 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =1,3*113,68 m² 147,78       

1.14.2

1.14.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro.  

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. Af_06/2014 = 10,53 m²           10,53 

1.14.2.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada 

manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. 

Af_06/2014 = 10,53 m²           10,53 

1.14.3

1.14.3.1

1.14.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 276,38 + 147,78

m² 424,16       

1.14.3.2

1.14.3.2.1

Extintor incêndio agua-pressurizada 10l inclusive suporte parede carga, completa fornecimento e 

colocação unid.             2,00 

1.14.3.2.2 Extintor incêndio tp gás carbônico 4kg completo - fornecimento e instalação unid.             2,00 

1.14.3.2.3

Ponto para seta indicativa de saída, incl. seta em acrílico, com fonte alimentadora própria que 

assegure um funcionamento mínimo de 1h, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede 

pública, conforme projeto unid.             6,00 

1.14.3.2.4

Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-

ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) unid.             6,00 

1.14.3.2.5

Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W 

com tomada universal unid.             6,00 

1.15 AMBIENTE 14 - SALA SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

1.15.1

1.15.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=(14,96*1,45) m² 21,69         

1.15.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =14,96*1,3 m² 19,45         

1.15.1.3 Retirada de pontos elétricos (ventilador) unid. 1,00           

1.15.1.4 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 1,00           

1.15.1.5 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =0,9*2,1 m² 1,89           

1.15.2

1.15.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,90 x 2,10 m unid.             1,00 

1.15.3

1.15.3.1

1.15.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 21,69 + 19,45

m² 41,14         

1.15.3.2 MADEIRA

1.15.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) m² 5,06           

1.16 AMBIENTE 15 - SALA EDUCAÇÃO INSPEÇÃO/PEDAGÓGICO/NUTRIÇÃO

1.16.1

1.16.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=23,9*1,48 m² 35,37         

1.16.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =23,9*1,3 m² 31,07         
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1.16.1.3 Retirada de pontos elétricos (ventilador) unid. 2,00           

1.16.1.4 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 4,00           

1.16.1.5 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =2,1*0,9 m² 1,89           

1.16.2

1.16.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,90 x 2,10 m unid.             1,00 

1.16.3

1.16.3.1

1.16.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 35,37 + 31,07

m² 66,44         

1.16.3.2 MADEIRA

1.16.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) m² 5,06           

1.17 AMBIENTE 16 - SALA EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO/TRANSPORTE

1.17.1

1.17.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=26,3*1,48 m² 38,92         

1.17.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =26,3*1,3 m² 34,19         

1.17.1.3 Retirada de pontos elétricos (ventilador) unid. 2,00           

1.17.1.4 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 4,00           

1.17.1.5 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =2,1*0,9 m² 1,89           

1.17.2

1.17.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,90 x 2,10 m unid.             1,00 

1.17.3

1.17.3.1

1.17.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 38,92 + 34,19

m² 73,11         

1.17.3.2 MADEIRA

1.17.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) m² 5,06           

1.18 AMBIENTE 17 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

1.18.1

1.18.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=27,27*1,65 m² 45,00         

1.18.1.2 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =1*2,1 m² 2,10           

1.18.1.3 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 4,00           

1.18.2

1.18.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 1,00 x 2,10 m unid.             1,00 

1.18.3

1.18.3.1

1.18.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25) m² 45,00         

1.18.3.2 MADEIRA

1.18.3.2.1 Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco m² 5,50           

1.19 AMBIENTE 18 - SECRETARIA DE TURISMO

1.19.1

1.19.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=24,2*1,65 m² 39,93         

1.19.1.2 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =1*2,1 m² 2,10           

1.19.1.3 Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 4,00           

1.19.2

1.19.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 1,00 x 2,10 m unid.             1,00 

1.19.3

1.19.3.1

1.19.3.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos = 39,93 m² 39,93         
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1.19.3.2 MADEIRA

1.19.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((1*2,1)*2)+((2,1+2,1+1)*0,25) m² 5,50           

1.20 AMBIENTE 19 - BANHEIRO FEMININO

1.20.1

1.20.1.1 Retirada de aparelhos sanitários unid. 2,00           

1.20.1.2 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 unid. 2,00           

1.20.1.3 Retirada de marco de madeira =2,1+0,7+2,1 m 4,90           

1.20.1.4 Retirada de alizar de madeira =2,1+0,7+2,1 m 4,90           

1.20.2

1.20.2.1

Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro 

cromado =(1,2+1,2+2,12)*1,8 m²             8,14 

1.20.2.2

Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 

instalação. Af_12/2019 =(0,6*1,6)*2 m²             1,92 

1.20.3

1.20.3.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,70 x 2,10 m unid.             1,00 

1.20.3.2

Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019_p unid. 1,00           

1.20.3.3

Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. 

Af_12/2019 =2,1+0,8+2,1 m 5,00           

1.20.4

1.20.4.1

1.20.4.1.1 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. =14,1*1,6 m² 22,56         

1.20.4.2 MADEIRA

1.20.4.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,7*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,7)*0,25) m² 4,17           

1.20.5

1.20.5.1

Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia 

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016 unid.             1,00 

1.20.5.2 Recolocação de bancada e pias unid.             2,00 

1.20.5.3 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af_01/2020 unid.             1,00 

1.21 AMBIENTE 20 - SECRETARIA DE OBRAS - SALA SECRETÁRIO

1.21.1

1.21.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=13,1*1,34 m² 17,55         

1.21.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =13,1*1,3 m² 17,03         

1.21.2

1.21.2.1

1.21.2.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. = 17,55 + 17,03

m² 34,58         

1.21.2.2 MADEIRA

1.21.2.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) m² 5,06           

1.22 AMBIENTE 21 - SECRETARIA DE OBRAS - ADMINISTRATIVO

1.22.1

1.22.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=22,9*1,05 m² 24,05         

1.22.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =22,9*1,3 m² 29,77         

1.22.1.3 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =0,9*2,1 m² 1,89           

1.22.2

1.22.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,90 x 2,10 m unid. 1,00           

1.22.3

1.22.3.1

1.22.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. = 24,05 + 29,77

m² 53,82         

1.22.3.2 MADEIRA

1.22.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,9*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,9)*0,25) m² 5,06           

PINTURA

PAREDES

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESQUADRIAS

PAREDES

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA

APARELHOS SANITÁRIOS

PINTURA

PAREDES

ESQUADRIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PAREDES E PAINÉIS



Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

1.23 AMBIENTE 22 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI

1.23.1

1.23.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=11,9*1,48 m² 17,61         

1.23.1.2 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte =11,9*1,3 m² 15,47         

1.23.1.3 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 =0,9*2,1 m² 1,89           

1.23.2

1.23.2.1

Porta singular re. 1100 com molduras laterais em madeira maçica de Angelim Pedra (ou outra 

madeira de Lei), com almofada central em painel Duratree, na dimensão 0,80 x 2,10 m unid. 1,00           

1.23.3

1.23.3.1

1.23.3.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. = 17,61+15,47

m² 33,08         

1.23.3.2 MADEIRA

1.23.3.2.1

Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco 

=((0,8*2,1)*2)+((2,1+2,1+0,8)*0,25) m² 4,61           

1.24 AMBIENTE 19 - ÁREA EXTERNA

1.24.1

1.24.1.1

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 

=(11,23*6)+(22,47*5)+(10,45*2,5) m² 205,86       

1.24.1.2 Retirada de revestimento antigo em reboco =(22,47*1) m² 22,47         

1.24.1.3

Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 = 

1,05*0,22*0,90 m³ 0,21           

1.24.1.4

Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de 

partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão = =(5,86*1,65)+(1,03*1,65)+(5,82*1,88)

m² 22,31         

1.24.2

1.24.2.1

1.24.2.1.1

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. = 205,86 + 22,47

m² 228,33       

1.24.2.2 METAL

1.24.2.2.1

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 

demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal = 22,31 m² 22,31         

1.24.5

1.24.5.1

Padrão de entrada d' água com cavalete de PVC para hidrômetro com diâmetro de 3/4" - padrão 1C 

da CESAN. Instalado em vão de muro protegido com gradeamento. Inclusive base de concreto 

magro, tubulação, conexões e registro unid.             1,00 

1.24.6

1.24.6.1 Placa de ACM com as letras recortada em ACM de 3 mm de espessura = 4x1 m²             4,00 

1.25 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO

1.25.1

1.25.1.1 Execução de dreno de ar Condicionado unid. 22,00         
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