PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: DRENAGEM, REGULARIZACAO E CAPEAMENTO COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: RUA MIGUEL ANGELO PIONTKOVSKY, INTERLIGANDO OS BAIRROS CENTRO E NOSSA SENHORA DAS GRAGAS, NESTE MUNICIPIO.

REFERENCIA: DER/ES NOV/2019, IOPES PADRAO DER-ES FEV/2020, DNIT/ES JAN/2020, ANP JUN/2020 - BDI = 23,32% COM DESONERAGAO

DATA: SETEMBRO 2020.

ITEM |

CODIGO

REF. | DESCRICAO [ UNID. | QUANT. | UNIT. | BDI | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 IOPES 20305 Placa de obra - adesivada com impresséo digital M2 8,00 R$ 189,61 R$ 233,83 R$ 1.870,62
1.2 IOPES 20344 Mobilizacéo e desmob. conteiner p/barrac&o de obra UNID. 1,00 R$ 875,00 R$ 1.079,05 R$ 1.079,05
13 IOPES 20356 Aluguel mensal container p/ almox 6.00x2.40x2.40m MES 1,00 R$ 416,67 R$ 513,84 R$ 513,84
1.4 | DNIT-ES 4915710 Limpeza de vala de drenagem M 23,30 R$ 3,64 R$ 4,49 R$ 104,59
TOTAL DO ITEM R$ 3.568,09
2 REMOCAO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO
21 | DERES | a0sgo  |REMOGAC € reassentamento de blocos de concrefo, M2 28,30 R$5256 | R$ 64,82 R$ 1.834,32
inclusive perdas
TOTAL DO ITEM R$ 1.834,32
3 RECONSTRUCAO DE MEIO-FIO
3.1 IOPES 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 33,30 R$ 7,22 R$ 8,90 R$ 296,49
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
3.2 | IOPES 200202  [15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de M 33,30 R$ 40,59 R$ 50,06 R$ 1.666,85
cimento e areia no trago 1:3
Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de
33 IOPES 200229 chapa compensada resinada 6mm, nas dimensées 10 M 11,00 R$ 59,12 R$ 72,91 R$ 801,97
x 30 cm, incl. escavagéo, reaterro e bota-fora
TOTAL DO ITEM R$ 2.765,32
4 TRINCHEIRAS
4.1 LEVANTAMENTO DE TRINCHEIRAS
4.1.1 | DNIT-ES 1600436 Demolicdo de concreto simples M3 1,05 R$ 388,43 R$ 479,01 R$ 502,96
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de
4.1.2 | DNIT-ES 3103302 |drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagédo M2 8,89 R$ 59,53 R$ 73,41 R$ 652,64
e retirada
Concreto ciclépico fck = 20 MPa - confecgdo em
4.1.3 | DNIT-ES 1106165 |betoneira e langamento manual - areia, brita e pedra de M2 1,78 R$ 289,23 R$ 356,68 R$ 634,89
mé&o comerciais
4.2 SUBSTITUICAO DE PERFIL METALICO
4.2.1 | DER-ES 100209 Perfil metalico secéo | KG 44,48 R$ 4,37 R$ 5,39 R$ 239,71
422| DNITES | 140802 |SOlda elétrica manual de perfis metélicos e chapas de H 2,00 R$ 151,16 R$ 186,41 R$ 372,82
aco com eletrodo E70XX
TOTAL DO ITEM R$ 2.403,01
5 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E PAVIMENTACAO
5.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE
5.1.1[ DNIT-ES[ M1946 _ |Emuls&o asfaltica RR-1C T 1,69 R$  1.655,88 RS 2.798,44
5.1.2] DNIT-ES ] M1943 Cimento asfaltico CAP 50/70 T 17,74 R$  2.262,86 R$ 40.143,14
BONIFICAGAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL
5.1.3 ' 9 R$ 6.561,47
BETUMINOSO % 15,28 42.941,57 $ 6.56!
5.1.4| DNIT-ES | 5914622 |ransporte de material betuminoso com caminhdo tkm | 11.152,82 R$ 1,05 R$ 1,29 R$ 14.441,34
distribuidor - rodovia pavimentada
5.2 PAVIMENTAGAO
5.2.1| DNIT-ES 4011353  [Pintura de ligagdo M2 3.760,38 | R$ 0,20 [ R$ 0,25 R$ 927,46
5.2.2| DNITES 4011463 Concreto asfaltico - faixg C - areia e brita comerciais. T 184,26 RS 12031 | R$ 159,47 RS 20.383,04
(esp =4,00 cm). Regularizacéo.
523| DniTEs | 4011463 |COncreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais. T 12017 | R$  12031| R$ 15947 R$ 20.598,11
(esp =3,00 cm).Capa.
TOTAL DO ITEM R$ 114.852,99
6 SINALIZAGAO
Fornecimento e implantag&o de placa de
6.1 | DNIT-ES 5213452 [regulamentag&o em fibra, D = 0,60 m - pelicula Unid. 6,00 R$ 147,16 R$ 181,48 R$ 1.088,87
retrorrefletiva tipo | + SI
Fornecimento e implantagéo de suporte polimérico
6.2 | DNIT-ES 5213350 |ecoldgico macico colapsivel quadrado de 10 cm para Unid. 6,00 R$ 1.083,24 R$ 1.335,85 R$8.015,11
placa de sinalizagdo
TOTAL DO ITEM R$9.103,98
7 ILIMPEZA GERAL DA OBRA
7.1 | IOPES 200402 ILimpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) I M2 I 1.894,17 R$ 0,89 R$ 1,10 R$ 2.078,94
TOTAL DO ITEM R$ 2.078,94;
TOTAL GERAL R$ 136.606.66
OBS 1: Os valores de preco unitario das referéncias DNIT M1946 e M1943 foram retirados da tabela de pregos de petréleo ANP JUN/2020. (R$/t)

OBS 2: O BDI utilizado de 23,32% é o indicado pela Resolugdo TC N° 329, de 24 de setembro de 2019.
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