
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNIT. BDI TOTAL

1.1 IOPES 20305 Placa de obra - adesivada com impressão digital M² 8,00 R$ 189,61 233,83R$       R$ 1.870,62

1.2 IOPES 20344 Mobilização e desmob. conteiner p/barracão de obra UNID. 1,00 R$ 875,00 1.079,05R$    R$ 1.079,05

1.3 IOPES 20356 Aluguel mensal container p/ almox 6.00x2.40x2.40m MÊS 1,00 R$ 416,67 513,84R$       R$ 513,84

1.4 DNIT-ES 4915710 Limpeza de vala de drenagem M 23,30 R$ 3,64 4,49R$           R$ 104,59

R$ 3.568,09

2.1 DER-ES 40890
Remoção e reassentamento de blocos de concreto, 

inclusive perdas
M² 28,30 R$ 52,56 64,82R$         R$ 1.834,32

R$ 1.834,32

3.1 IOPES 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 33,30 R$ 7,22 8,90R$           R$ 296,49

3.2 IOPES 200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 

15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3

M 33,30 R$ 40,59 50,06R$         R$ 1.666,85

3.3 IOPES 200229

Meio-fio de concreto moldado in-loco com formas de 

chapa compensada resinada 6mm, nas dimensões 10

x 30 cm, incl. escavação, reaterro e bota-fora

M 11,00 R$ 59,12 72,91R$         R$ 801,97

R$ 2.765,32

4.1.1 DNIT-ES 1600436 Demolição de concreto simples M³ 1,05 R$ 388,43 479,01R$       R$ 502,96

4.1.2 DNIT-ES 3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de 

drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação 

e retirada

M² 8,89 R$ 59,53 73,41R$         R$ 652,64

4.1.3 DNIT-ES 1106165

Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em 

betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de 

mão comerciais

M³ 1,78 R$ 289,23 356,68R$       R$ 634,89

4.2.1 DER-ES 100209  Perfil metálico seção I KG 44,48 R$ 4,37 5,39R$           R$ 239,71

4.2.2 DNIT-ES 1408028
Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de 

aço com eletrodo E70XX
H 2,00 R$ 151,16 186,41R$       R$ 372,82

R$ 2.403,01

5.1.1 DNIT-ES M1946 Emulsão asfáltica RR-1C T 1,69 1.655,88R$      R$ 2.798,44

5.1.2 DNIT-ES M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 T 17,74 2.262,86R$      R$ 40.143,14

BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL 

BETUMINOSO
% 15,28 42.941,57 R$ 6.561,47

5.1.4 DNIT-ES 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 11.152,82 R$ 1,05 1,29R$           R$ 14.441,34

5.2.1 DNIT-ES 4011353 Pintura de ligação M² 3.760,38  R$               0,20 0,25R$           R$ 927,46

5.2.2 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =4,00 cm). Regularização.
T 184,26  R$           129,31 159,47R$       R$ 29.383,04

5.2.3 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =3,00 cm).Capa.
T 129,17  R$           129,31 159,47R$       R$ 20.598,11

R$ 114.852,99

6.1 DNIT-ES 5213452

Fornecimento e implantação de placa de 

regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI

Unid. 6,00 R$ 147,16 181,48R$       R$ 1.088,87

6.2 DNIT-ES 5213350

Fornecimento e implantação de suporte polimérico 

ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para 

placa de sinalização

Unid. 6,00 R$ 1.083,24 1.335,85R$    R$ 8.015,11

R$ 9.103,98

7.1 IOPES 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) M² 1.894,17 R$ 0,89 1,10R$           R$ 2.078,94

R$ 2.078,94

R$ 136.606,66
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Rayan Santiago da Silva

Engenheiro Civil

CREA/ES 46103/D

São Roque do Canaã, 02 de setembro de 2020

3 RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO

OBS 2: O BDI utilizado de 23,32% é o indicado pela Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. 

OBS 1: Os valores de preço unitário das referências DNIT M1946 e M1943 foram retirados da tabela de preços de petróleo ANP JUN/2020. (R$/t)
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4 TRINCHEIRAS

SINALIZAÇÃO

MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE

SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL METÁLICO

OBRA:  DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO E CAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUA MIGUEL ANGELO PIONTKOVSKY, INTERLIGANDO OS BAIRROS CENTRO E NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, NESTE MUNICÍPIO.

REFERÊNCIA:  DER/ES NOV/2019, IOPES PADRÃO DER-ES FEV/2020, DNIT/ES JAN/2020, ANP JUN/2020 - BDI = 23,32% COM DESONERAÇÃO

DATA: SETEMBRO 2020.
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