
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA

ITEM DESCRIÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m: 8 m²

1.2 Mobilização e desmobilização de container até 50 km: 01 unid.

1.3 Aluguel de contêiner para almoxarifado: 01 mês

1.4 Limpeza de vala de drenagem: 4,30 + 5,40 + 4,10 + 4,60 + 4,90 m = 23,30 m

2 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO

2.1
Remoção e reassentamento de blocos de concreto: (4,00 x 0,70) + (18,00 x 1,00) + (2,00 x 1,00) + (3,50 x 1,00) = 26,30 

m²

3 RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO

3.1 Retirada de meio-fio de concreto: 26,70 + 6,60 = 33,30 m

3.2 Meio-fio de concreto pré-moldado: 26,70 + 6,60 = 33,30 m

3.3 Meio-fio de concreto moldado in-loco: 11,00 m

4 LEVANTAMENTO DE TRINCHEIRA

4.1.1

Demolição de concreto simples: (5,40 x 0,10 x 0,20) x 2 + (0,60 x 0,10 x 0,20) x 2 + (4,30 x 0,10 x 0,20) x 2 + 

(0,60 x 0,10 x 0,20) x 2 + (4,10 x 0,10 x 0,20) x 2 + (0,60 x 0,10 x 0,20) x 2 + (4,90 x 0,10 x 0,20) x 2 + (0,60 x 

0,10 x 0,20) x 2 + (4,60 x 0,10 x 0,20) x 2= 1,05 m³

4.1.2
Formas: (5,40 x 0,17) x 2 + (0,60 x 0,17) x 2 + (4,30 x 0,17) x 2 + (0,60 x 0,17) x 2 + (4,10 x 0,17) x 2 + (0,60 x 

0,17) x 2 + (4,90 x 0,17) x 2 + (0,60 x 0,17) x 2 + (4,60 x 0,17) x 2 + (0,60 x 0,17) x 2= 8,89 m²

4.1.3

Concreto ciclópico fck = 20 MPa: (5,40 x 0,17 x 0,20) x 2 + (0,60 x 0,17 x 0,20) x 2 + (4,30 x 0,17 x 0,20) x 2 + 

(0,60 x 0,17 x 0,20) x 2 + (4,10 x 0,17 x 0,20) x 2 + (0,60 x 0,17 x 0,20) x 2 + (4,90 x 0,17 x 0,20) x 2 + (0,60 x 

0,17 x 0,20) x 2 + (4,60 x 0,17 x 0,20) x 2= 1,78 m³

4.2.1 Perfil metálico seção I 3" X 2 3/8" SEGUNDA ALMA: 4,60m * 9,67kg/m = 44,48 KG

4.2.2 Solda elétrica manual de perfis metálicos: 2 h

5 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E PAVIMENTAÇÃO

5.1.1
Emulsão asfáltica RR-1C: Área a ser capeada =  1894,17 m² - (área das trincheiras: ((5,40 + 4,10 + 4,60 + 4,90) 

x 0,60) = 1880,19 m² x 0,00045 t/m² x 2 aplicações = 1,69 t

5.1.2
Cimento asfáltico CAP 50/70: ((1880,19 x 0,04 x 2,45) + (1880,19 - (613,60 x 0,20) x 0,03 x 2,45)) x 0,0566 = 

17,74 t

5.1.4
Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia pavimentada: (1,69 + 17,74) x 574,00 = 

11152,82 t/km

5.2.1 Pintura de ligação: 1880,19 x 2 aplicações = 3760,38 m²

5.2.2
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. (esp =4,00 cm). Regularização = 1880,19 x 0,04 x 2,45 

t/m³ = 184,26 t

5.2.3
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. (esp =3,00 cm).Capa = Sarjeta = 613,60 m x 0,20 m = 

122,72 m². (1880,19 - 122,72) x 0,03 x 2,45 = 129,17 t

6 SINALIZAÇÃO

6.1 Placa de regulamentação= 6 unidades

6.2 Suporte para placa de regulamentação= 6 unidades

7 LIMPEZA GERAL DA OBRA

7.1 Limpeza da obra= 1894,17 m²

LOCAL: RUA MIGUEL ANGELO PIONTKOVSKY -  BAIRRO SÃO ROQUINHO, NESTE MUNICÍPIO.

 _______________________________

Rayan Santiago da Silva

Engenheiro Civil

CREA/ES 46103/D

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

OBRA: DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO E CAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

DATA: SETEMBRO 2020.

OBS: A distância do transporte utilizada é do local de origem REGAP (Refinaria Gabriel Passos) - Betim-MG ao local de 

aplicação São Roque do Canaã-ES, sendo 574,00 km.

OBS 2: O valor da quantidade de cimento asfáltico 0,0566 refere-se a t de CAP 50-70 por t de asfalto, do item M1943 inserido 

na composição do código 6416078 e o valor da quantidade de emulsão asfáltica 0,00045 refere-se a t/m², do item M1946 

inserido na composição do código 4011353.  
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