
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNIT. BDI TOTAL

1.1 IOPES 20305 Placa de obra - adesivada com impressão digital M² 8,00 R$ 189,61 233,83R$       R$ 1.870,62

1.2 IOPES 20344 Mobilização e desmob. conteiner p/barracão de obra UNID. 1,00 R$ 875,00 1.079,05R$    R$ 1.079,05

1.3 IOPES 20356 Aluguel mensal container p/ almox 6.00x2.40x2.40m MÊS 1,00 R$ 416,67 513,84R$       R$ 513,84

R$ 3.463,50

2.1 DER-ES 40890
Remoção e reassentamento de blocos de concreto, 

inclusive perdas
M² 100,00 R$ 52,56 64,82R$         R$ 6.481,70

R$ 6.481,70

3.1 IOPES 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 48,00 R$ 7,22 8,90R$           R$ 427,38

3.2 IOPES 200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 

15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3

M 48,00 R$ 40,59 50,06R$         R$ 2.402,67

R$ 2.830,05

4.1 IOPES 10210
Demolição manual de concreto simples (EMOP 

05.001.001)
M³ 8,67  R$              203,36  R$          250,78 R$ 2.174,29

4.2 IOPES 200209

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de

concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de 

caixa

M² 123,91  R$              103,62  R$          127,78 R$ 15.833,74

R$ 18.008,03

5.1.1 DNIT-ES M1946 Emulsão asfáltica RR-1C t 0,72 1.655,88R$        R$ 1.192,23

5.1.2 DNIT-ES M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 t 7,62 2.262,86R$        R$ 17.242,99

BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL 

BETUMINOSO
% 15,28 R$ 18.435,23 R$ 2.816,90

5.1.4 DNIT-ES 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 4.787,16  R$                  1,05  R$              1,29 R$ 6.198,70

5.2.1 DNIT-ES 4011353 Pintura de ligação m² 1.612,52  R$                  0,20  R$              0,25 R$ 397,71

5.2.2 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =4,00 cm). Regularização.
t 79,01  R$              129,31  R$          159,47 R$ 12.599,34

5.2.3 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =3,00 cm).Capa.
t 55,60  R$              129,31  R$          159,47 R$ 8.866,26

R$ 49.314,14

6.1 IOPES 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) M² 806,26 R$ 0,89 1,10R$           R$ 884,91

R$ 884,91

R$ 80.982,33

OBS: O BDI utilizado de 23,32% é o indicado pela Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. 
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São Roque do Canaã, 02 de setembro de 2020

3 RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO

OBRA:  REGULARIZAÇÃO E CAPEAMENTO COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

LOCAL: RUAS ALZIRO VICENTE ROLDI E ANDRÉ VAGO -  BAIRRO SÃO ROQUINHO, NESTE MUNICÍPIO.

REFERÊNCIA: DER/ES NOV/2019, IOPES PADRÃO DER-ES FEV/2020, DNIT/ES JAN/2020, ANP JUN/2020 - BDI = 23,32% COM DESONERAÇÃO

DATA: SETEMBRO 2020.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

6

4 RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO 

TOTAL DO ITEM

5.2

TOTAL DO ITEM

2 REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO/BLOCOS

OBS: Os valores de preço unitário das referências DNIT M1946 e M1943 foram retirados da tabela de preços de petróleo ANP JUN/2020. (R$/t)

TOTAL GERAL

5 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E PAVIMENTAÇÃO

LIMPEZA GERAL DA OBRA

PAVIMENTAÇÃO

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho

CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 – São Roque do Canaã – ES


