
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNIT. BDI TOTAL

1.1 IOPES 20305 Placa de obra - adesivada com impressão digital M² 8,00 R$ 189,61 233,83R$       R$ 1.870,62

R$ 1.870,62

2.1 DER-ES 40890
Remoção e reassentamento de blocos de concreto, 

inclusive perdas
M² 105,46 R$ 52,56 64,82R$         R$ 6.835,60

R$ 6.835,60

3.1.1 DNIT-ES M1946 Emulsão asfáltica RR-1C t 0,10 1.655,88R$        R$ 157,31

3.1.2 DNIT-ES M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 t 1,02 2.262,86R$        R$ 2.308,12

BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL 

BETUMINOSO
% 15,28 2.465,43R$        R$ 376,72

3.1.4 DNIT-ES 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 642,88  R$                 1,05 1,29R$           R$ 832,44

3.2.1 DNIT-ES 4011353 Pintura de ligação m² 210,92  R$                 0,20 0,25R$           R$ 52,02

3.2.2 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =4,00 cm). Regularização.
t 10,33  R$             129,31 159,47R$       R$ 1.647,27

3.2.3 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =3,00 cm).Capa.
t 7,75  R$             129,31 159,47R$       R$ 1.235,85

R$ 6.609,73

4.1 DNIT-ES 4915667 Remoção mecanizada de revestimento betuminoso m³ 6,93  R$                 9,19 11,33R$         R$ 78,54

R$ 78,54

5.1.1 DNIT-ES M1946 Emulsão asfáltica RR-1C t 0,09 1.655,88R$        R$ 147,54

5.1.2 DNIT-ES M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 t 0,95 2.262,86R$        R$ 2.149,72

BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL 

BETUMINOSO
% 15,28 2.297,26R$        R$ 351,02

5.1.4 DNIT-ES 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 596,96  R$                 1,05 1,29R$           R$ 772,98

5.2.1 DNIT-ES 4011353 Pintura de ligação m² 198,00  R$                 0,20 0,25R$           R$ 48,83

5.2.2 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =4,00 cm). Regularização.
t 9,70  R$             129,31 159,47R$       R$ 1.546,81

5.2.3 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =3,00 cm).Capa.
t 7,27  R$             129,31 159,47R$       R$ 1.159,31

R$ 6.176,21

6.1.1 DNIT-ES M1946 Emulsão asfáltica RR-1C t 0,01 1.655,88R$        R$ 13,25

6.1.2 DNIT-ES M1943 Cimento asfáltico CAP 50/70 t 0,09 2.262,86R$        R$ 196,87

BONIFICAÇÃO DE 15,28% SOBRE MATERIAL 

BETUMINOSO
% 15,28 210,12R$           R$ 32,11

6.1.4 DNIT-ES 5914622
Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia pavimentada
tkm 57,40  R$                 1,05 1,29R$           R$ 74,32

6.2.1 DNIT-ES 4011353 Pintura de ligação m² 18,00  R$                 0,20 0,25R$           R$ 4,44

6.2.2 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =4,00 cm). Regularização.
t 0,88  R$             129,31 159,47R$       R$ 140,33

6.2.3 DNIT-ES 4011463
Concreto asfáltico  - faixa C - areia e brita comerciais. 

(esp =3,00 cm).Capa.
t 0,66  R$             129,31 159,47R$       R$ 105,25

R$ 566,56

R$ 22.137,26

REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO - RUA LOURENÇO ROLDI

TOTAL DO ITEM

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- RUA LOURENÇO ROLDI

OBRA:  RETIRADA, REGULARIZAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO 

LOCAL: RUA LOURENÇO ROLDI - SÃO ROQUINHO, RUA ATILIO DALLA BERNARDINA - CENTRO E RODOVIA ARMANDO MARTINELLI - CINCO 

CASINHAS, NESTE MUNICÍPIO.

REFERÊNCIA: DER/ES NOV/2019, IOPES PADRÃO DER-ES FEV/2020, DNIT/ES JAN/2020, ANP JUN/2020 - BDI = 23,32% COM DESONERAÇÃO

DATA: SETEMBRO 2020.
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4 REMOÇÃO DE CAPEAMENTO IRREGULAR - RUA ATILIO DALLA BERNARDINA

TOTAL DO ITEM

5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ATILIO DALLA BERNARDINA
5.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE

5.1.3

TOTAL DO ITEM

6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA- RODOVIA ARMANDO MARTINELLI

5.2 PAVIMENTAÇÃO

6.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE

6.1.3

TOTAL DO ITEM

6.2 PAVIMENTAÇÃO

 ___________________________________

Rayan Santiago da Silva

Engenheiro Civil

CREA/ES 46103/D

TOTAL GERAL

OBS: Os valores de preço unitário das referências DNIT M1946 e M1943 foram retirados da tabela de preços de petróleo ANP JUN/2020. (R$/t)

São Roque do Canaã, 02 de setembro de 2020

OBS: O BDI utilizado de 23,32% é o indicado pela Resolução TC Nº 329, de 24 de setembro de 2019. 
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