PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: REGULARIZAGAO E CAPEAMENTO COM PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: RUAS ALZIRO VICENTE ROLDI E ANDRE VAGO - BAIRRO SAO ROQUINHO, NESTE MUNICIPIO.

REFERENCIA: DER/ES NOV/2019, IOPES PADRAO DER-ES FEV/2020, DNIT/ES JAN/2020, ANP JUN/2020 - BDI = 23,32% COM DESONERAGAO

DATA: SETEMBRO 2020.

ITEM] REF. [ CODIGO DESCRICAO [ UNID. ] QUANT. | UNIT. [ BDI TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 IOPES 20305 Placa de obra - adesivada com impressao digital M2 8,00 R$ 189,61 R$ 233,83 R$ 1.870,62
1.2 IOPES 20344 Mobilizacdo e desmob. conteiner p/barracéo de obra UNID. 1,00 R$ 875,00 R$ 1.079,05 R$ 1.079,05
1.3 IOPES 20356 Aluguel mensal container p/ almox 6.00x2.40x2.40m MES 1,00 R$ 416,67 R$ 513,84 R$ 513,84
TOTAL DO ITEM R$ 3.463,50
2 REMOGCAO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO/BLOCOS
21 | DER-ES | aoso0  |Remogdo e reassentamento de blocos de concreto, ‘ M2 ‘ 100,00 | R$ 52,56 R$ 64,82 R$ 6.481,70
inclusive perdas
TOTAL DO ITEM R$ 6.481,70
3 RECONSTRUCAO DE MEIO-FIO
3.1 IOPES 10216 Retirada de meio-fio de concreto M 48,00 R$ 7,22 R$ 8,90 R$ 427,38
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de
3.2 IOPES 200202 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de M 48,00 R$ 40,59 R$ 50,06 R$ 2.402,67
cimento e areia no traco 1:3
TOTAL DO ITEM R$ 2.830,05
4 RECONSTRUCAO DE PASSEIO
41 | I0PES 10210  |Pemolicdo manual de concreto simples (EMOP M2 867 |R$ 203,36| R$ 250,78 R$2.174,29
05.001.001)
Passeio de cimentado camurgcado com argamassa de
42 | I0PES 200209  |CImento e areiano traco 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de M2 12391 | R$ 10362| R$ 127,78 RS 15.833,74
concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de
caixa
TOTAL DO ITEM R$ 18.008,03
5 TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO E PAVIMENTACAO
5.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE
5.1.1[ DNIT-ES| M1946 |Emulséo asfaltica RR-1C t 0,72 R$  1.655,88 R$ 1.192,23
5.1.2[ DNIT-ES|  M1943  [Cimento asfaltico CAP 50/70 t 7,62 R$  2.262,86 R$ 17.242,99
BONIFICACAO DE 15,28% SOBRE MATERIAL
1. ! 9 X .
5.1.3 BETUMINOSO % 15,28 R$ 18.435,23 R$ 2.816,90
5.1.4 | DNIT-ES | 5014622 | ransporte de material betuminoso com caminhao tkm | 4.787.16 | R$ 1,05| R$ 1,29 R$ 6.198,70
distribuidor - rodovia pavimentada
5.2 PAVIMENTACAO
5.2.1| DNIT-ES 4011353  [Pintura de ligacéo m2 1.612,52 | R$ 0,20| R$ 0,25 R$ 397,71
5.22| DNIT-ES | 4011463 |CONCTeto asfaltico - faxa C - areia e brita comerciais. t 7901 | R$ 12931 R$ 15047 RS 12.599,34
(esp =4,00 cm). Regularizagéo.
52.3| DNIT-ES 2011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais. ¢ 55,60 RS 129,31 | R$ 150,47 RS 8.866.26
(esp =3,00 cm).Capa.
TOTAL DO ITEM R$ 49.314,14
6 LIMPEZA GERAL DA OBRA
6.1 IOPES 200402 |Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) I M2 I 806,26 R$ 0,89 R$ 1,10 R$ 884,91
TOTAL DO ITEM R$ 884,91
TOTAL GERAL R$ 80.982,33

OBS: Os valores de prego unitario das referéncias DNIT M1946 e M1943 foram retirados da tabela de pregos de petr6leo ANP JUN/2020. (R$/t)

OBS: O BDI utilizado de 23,32% ¢ o indicado pela Resolugdo TC N° 329, de 24 de setembro de 2019.
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