
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SETOR DE ENGENHARIA

ITEM REFER. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNIT. BDI TOTAL

1.1 IOPES 20305 Placa de obra m² 2,00 189,61R$           233,83R$        467,65R$                       

1.2 IOPES 20356 Aluguel mensal container p/ almox 6.00x2.40x2.40m MÊS 2,00 416,67R$           513,84R$        1.027,67R$                    

1.3 IOPES 20355

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 

ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha

mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso 

comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo

descontaminação

MÊS 2,00 716,00R$           882,97R$        1.765,94R$                    

1.4 IOPES 20344 Mobilização e desmob. conteiner p/barracão de obra UNID. 2,00 875,00R$           1.079,05R$     2.158,10R$                    

1.5 IOPES 20712

Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", 

conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para

alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o 

padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)

m 25,00 32,24R$             39,76R$          993,96R$                       

1.6 IOPES 20714

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos 

e conexões de ligação entre caixas, considerando

distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)

m 25,00 267,67R$           330,09R$        8.252,27R$                    

1.7 IOPES 20713

Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo 

de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e 

chave de força (quando necessário), cons. 20m entre 

padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)

m 20,00 368,98R$           455,03R$        9.100,52R$                    

R$ 23.766,12

2.1 DNIT-ES 4413986 Regularização de superfície com motoniveladora m² 2360,13 0,04R$               0,05R$            116,42R$                       

2.2 DNIT-ES 5502120

Escavação, carga e transporte de material de 1ª 

categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de 

serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 172,90 6,02R$               7,42R$            1.283,59R$                    

2.3 DNIT-ES 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m² 864,50 3,14R$               3,87R$            3.347,56R$                    

2.4 IOPES 200206

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão mínima de 35MPa, assentados sobre 

colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

m² 1937,42 56,95R$             70,23R$          136.066,44R$                

2.5 IOPES 200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 

15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3

m 696,90 40,59R$             50,06R$          34.883,74R$                  

R$ 175.697,74

3.1 IOPES 40237

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 

MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no

custo)

m³ 21,36 465,14R$           573,61R$        R$ 12.252,32

R$ 12.252,32

4.1 IOPES 200206

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou 

equivalente, espessura de 8 cm e resistência a 

compressão

mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de 

pedra na espessura de 10 cm

m² 72,00 56,95R$             70,23R$          R$ 5.056,61

4.2 IOPES 200202

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 

15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3

m 24,00 40,59R$             50,06R$          R$ 1.201,33

R$ 6.257,95

5.1 DNIT-ES 5213468
Fornecimento e implantação de placa de advertência em 

fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI
UNID. 4,00 R$ 176,85 218,09R$        R$ 872,37

5.2 DNIT-ES 5216111
Fornecimento e implantação de suporte e travessa para 

placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm
UNID. 4,00 R$ 109,85 135,47R$        R$ 541,87

R$ 1.414,23

6.1 IOPES 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m² 2360,13 R$ 0,89 1,10R$            R$ 2.590,36

R$ 2.590,36

R$ 221.978,72TOTAL GERAL

São Roque do Canaã, 28 de Setembro de 2020
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OBRA:  DRENAGEM, REGULARIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO

LOCAL: ESTRADA DE ACESSO À LOCALIDADE DO MISTERIOSO, DISTRITO DE SANTA JÚLIA, SÃO ROQUE DO CANAÃ

REFERÊNCIA: IOPES PADRÃO DER FEVEREIRO 2020; DNIT-ES JANEIRO 2020 COM DESONERAÇÃO;  BDI=23,32% 

DATA: SETEMBRO 2020.

 ______________________________

RAYAN SANTIAGO DA SILVA
Engenheiro Civil

CREA ES – 46103/D 

TOTAL DO ITEM

PASSAGEM DE NÍVEL4

OBS: O BDI de 23,32% utilizado é o estabelecido pela Resolução TC nº 329, de 24 de Setembro de 2019.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO ITEM

2 PAVIMENTAÇÃO DA RUA

TOTAL DO ITEM

DRENAGEM PLUVIAL

CONFECÇÃO DE SAJETA ENTRE O MEIO FIO E O PAVIMENTO COM LARGURA DE 40CM E ESPESSURA DE 8CM.

TOTAL DO ITEM

SINALIZAÇÃO

LIMPEZA GERAL DA OBRA
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