
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P ROJE TO BAR R AGEM SÃO  DALMÁC I O  
 

E M I S S Ã O  I N I C I A L  PA R A  A P R O VA Ç Ã O  

  



 

 

Data de Emissão: 22/04/2022 

 

 

Ao Sr. Pedro Jayme Lani Júnior,  

 

 

Conforme Contrato Nº36/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de São Roque 

do Canaã e a Miletus Engenharia LTDA, referente à prestação de serviços para 

Elaboração de Projeto de Engenharia especializado em Barragens, apresentamos 

para vossa apreciação o Projeto de Engenharia da Barragem São Dalmácio, para 

aprovação e posterior execução. 

 

O projeto foi elaborado seguindo as diretrizes contratuais, as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ANBT), os manuais da Agência 

Nacional de Águas (ANA), e as melhores práticas de engenharia adotas em projetos 

dessa natureza. 

 

Foram realizadas avaliações de viabilidade, estudos geológicos, estudo 

hidrológicos, cálculos estruturais, estudos ambientais, estudo emergenciais, e 

elaborado um relatório com as especificações técnicas detalhadas para execução 

de cada um dos serviços. 

 

Temos convicção que a execução da barragem São Dalmácio trará enormes 

benefícios à população de São Roque do Canaã, ajudando no combate às crises 

hídricas que intermitentemente assolam o nosso estado. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Vinicius dos Santos Rebuli 

Engenheiro Civil 

Miletus Engenharia LTDA 

 

 

  



 

LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Fazem parte do Projeto da Barragem São Dalmácio os seguintes documentos: 

 

RELATÓRIO DE ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO 

­ ANEXO: PLANTA DE DESAPROPRIAÇÃO 

LAUDOS DE INVESTIGAÇÃO GEOLÓGICA-GEOTÉCNICA 

RELATÓRIO DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

RELATÓRIO DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM 

ESTUDO DE RISCO À JUSANTE DA BARRAGEM (DAM BREAK) 

PRANCHAS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E LOCAÇÃO 

­ BSD-LOC-01 Topografia 

­ BSD-LOC-02 Bacia 

­ BSD-LOC-03 Inundação 

PRANCHAS DO DETALHAMENTO ESTRUTURAL 

­ BSD-EST-01 Barramento 3D 

­ BSD-EST-02 Fundação 

­ BSD-EST-03 Ancoragem 

­ BSD-EST-04 Formas do Barramento 

­ BSD-EST-05 Armação do Barramento 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS 

ANEXOS: PLANTAS DE APP E BOTA FORA 

­ BSD-PRAD-01 AID 3km 

­ BSD-PRAD-02 Uso APP 

­ BSD-PRAD-03 Recuperação APP 

­ BSD-PRAD-04 Regeneração APP 

­ BSD-PRAD-05 Área Bota Fora 

­ BSD-PRAD-06 Uso Bota Fora 

ORÇAMENTO EXECUTIVO 

­ PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

­ COMPOSIÇÕES DE CUSTO 

­ CÁLCULO DE REAJUSTAMENTO 

­ MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 


