
UNITÁRIO JUN 2021
GRUPO DE SERVIÇO 

(REAJUSTE)

ÍNDICE DE 

REAJUSTE

UNITÁRIO 

REAJUSTADO
TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

1.1.1 Q.01 COMPOSIÇÃO Vb 1,00 32.506,89
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
20,90% 39.300,82 R$ 39.300,82

1.1.2 Q.01 COMPOSIÇÃO Vb 1,00 32.506,89
MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO
20,90% 39.300,82 R$ 39.300,82

R$ 78.601,64

1.2

1.2.1 20352
IOPES/ES 

JUN/21
mês 16,00 1.022,98

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 1.022,97 R$ 16.367,52

1.2.2 20343
IOPES/ES 

JUN/21
mês 16,00 934,20

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 934,19 R$ 14.947,04

1.2.3 20356
IOPES/ES 

JUN/21
mês 8,00 687,33

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 687,32 R$ 5.498,56

1.2.4 20704
IOPES/ES 

JUN/21
M2 42,35 512,99

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 512,98 R$ 21.724,70

1.2.5 20705
IOPES/ES 

JUN/21
und 2,00 17.091,28

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 17.091,27 R$ 34.182,54

1.2.7 170540
IOPES/ES 

JUN/21
UD 3,00 1.242,39

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 1.242,39 R$ 3.727,17

1.2.8 20712
IOPES/ES 

JUN/21
m 50,00 54,93

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 54,93 R$ 2.746,50

1.2.9 20305
IOPES/ES 

JUN/21
M2 8,00 372,16

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 372,15 R$ 2.977,20

1.2.10 20714
IOPES/ES 

JUN/21
m 20,00 441,42

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 441,42 R$ 8.828,40

1.2.11 20713
IOPES/ES 

JUN/21
m 50,00 793,13

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

0,00% 793,13 R$ 39.656,50

1.2.12 40899
DER/ES    

JUN/21
m 400,00 22,74

OBRAS 

COMPLEMENTARES E 

MEIO AMBIENTE

0,00% 22,73 R$ 9.092,00

R$ 159.748,13

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneração) - Reajustado para 

FEVEREIRO/2022 conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

157,27%

59,15%

29,93%

15,57%PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

Rede  de  luz,  incl.  padrão  entr.  energia  trifás.  cabo  ligação  até  barracões,  quadro distrib.,  disj.  E  

chave  de  força,  cons.  20m  entre  padrão  entr.e  QDG  -  Instalações Elétricas do canteiro total.

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A   -   B A R R A G E M   S Ã O   D A L M Á C I O   -   S Ã O   R O Q U E   D O   C A N Ã A / E S

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANÃA Leis Sociais (horistas):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas):

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI:

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

PREÇOS

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

Mobilização de Equipamentos

Desmobilização de Equipamentos

SUBTOTAL ITEM 1.1

BDI MATERIAIS:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), 

incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e 

paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (Administração e Engenharia)

Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ 

ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em 

comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (Sala técnica, segurança do trabalho)

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico 

(teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

Refeitório c/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. Telhas fibroc.    6mm,    

incl.    ponto    de    luz    e    cx.    de    insp.    (1,21m²/func/turno)     - (Cozinha/Refeitório)

Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, 

inclusive transporte de mourão e arame farpado)

SUBTOTAL ITEM 1.2

Unidade de sanitário e vestiário p/ até 20 func. área de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalação de luz e cx. de inspeção, 

conf. projeto (1 utilização)

Reservatório  de poliestileno  de  1000  L,  incl.  suporte  em  madeira  de  7x12cm, elevado de 4m

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/

aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPES-ES

Rede  de  esgoto,  contendo  fossa  e  filtro,  incl.  tubos  e  conexões  de  ligação  entre caixas, 

considerando distância de 25m..



UNITÁRIO JUN 2021
GRUPO DE SERVIÇO 

(REAJUSTE)

ÍNDICE DE 

REAJUSTE

UNITÁRIO 

REAJUSTADO
TOTAIS

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneração) - Reajustado para 

FEVEREIRO/2022 conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

157,27%

59,15%

29,93%

15,57%PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A   -   B A R R A G E M   S Ã O   D A L M Á C I O   -   S Ã O   R O Q U E   D O   C A N Ã A / E S

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANÃA Leis Sociais (horistas):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas):

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI:

PREÇOS

BDI MATERIAIS:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

1.3

1.3.1 40164
DER/ES    

JUN/21
M2 78,65 56,35

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

4,80% 59,05 R$ 4.644,28

1.3.2 41109
DER/ES    

JUN/21
M 400,00 3,29

ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

15,90% 3,80 R$ 1.520,00

R$ 6.164,28

R$ 244.514,05

2 SUPRESSÃO VEGETAL

2.1

2.1.1 40167
DER/ES    

JUN/21
M2 5.456,00 0,60 TERRAPLANAGEM 17,40% 0,70 R$ 3.819,20

R$ 3.819,20

2.2

2.2.1 40167
DER/ES    

JUN/21
M2 100.405,00 0,60 TERRAPLANAGEM 17,40% 0,70 R$ 70.283,50

2.2.2 40230
DER/ES    

JUN/21
M3 299.393,55 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 1.413.137,55

2.2.3 60019
DER/ES    

JUN/21
T 419.150,97 5,91 TERRAPLANAGEM 17,40% 6,93 R$ 2.904.716,22

R$ 4.317.853,77

R$ 4.321.672,97

3 ENSECADEIRA

3.1

3.1.1 40230
DER/ES    

JUN/21
M3 1.710,00 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 8.071,20

3.1.2 60019
DER/ES    

JUN/21
T 2.394,00 5,91 TERRAPLANAGEM 17,40% 6,93 R$ 16.590,42

3.1.3 43335
DER/ES    

JUN/21
M3 2.394,00 3,17 TERRAPLANAGEM 17,40% 3,72 R$ 8.905,68

3.1.4 40375
DER/ES    

JUN/21
M3 80,61 208,25

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS (SEM AÇO)
9,70% 228,45 R$ 18.414,89

3.1.5 40226
DER/ES    

JUN/21
M3 120,91 7,47 TERRAPLANAGEM 17,40% 8,77 R$ 1.060,39

3.1.6 60019
DER/ES    

JUN/21
T 128,97 5,91 TERRAPLANAGEM 17,40% 6,93 R$ 893,78

3.1.7 43335
DER/ES    

JUN/21
M3 120,91 3,17 TERRAPLANAGEM 17,40% 3,72 R$ 449,79

R$ 51.982,19

Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 

3.1.4] = 50%)

SUBTOTAL ITEM 3.1

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - CANAL DE DESVIO

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e 

XR = 2 (Canal de Desvio > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 

Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 

3.1.1] = 40%)

Demolição mecânica de concreto - Barragem existente

Carga de material de 3ª categoria

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e 

XR = 1 (Barragem existente > Bota-Fora) - Transporte de concreto com peso específico de 1,6 t/m3 

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e 

XR = 2 (Centro bacia inundação > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 

SUBTOTAL ITEM 2.2

TOTAL ITEM 2

ENSECADEIRA 1ª ETAPA

TOTAL ITEM 1

LIMPEZA DA ÁREA DO BARRAMENTO

Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira

SUBTOTAL ITEM 2.1

ESCAVAÇÃO DA ÁREA INUNDAÇÃO

Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira

DEMOLIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Demolição de edificações

Demolição de cerca de madeira com 4 fios

SUBTOTAL ITEM 1.3



UNITÁRIO JUN 2021
GRUPO DE SERVIÇO 

(REAJUSTE)

ÍNDICE DE 

REAJUSTE

UNITÁRIO 

REAJUSTADO
TOTAIS

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneração) - Reajustado para 

FEVEREIRO/2022 conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

157,27%

59,15%

29,93%

15,57%PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A   -   B A R R A G E M   S Ã O   D A L M Á C I O   -   S Ã O   R O Q U E   D O   C A N Ã A / E S

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANÃA Leis Sociais (horistas):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas):

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI:

PREÇOS

BDI MATERIAIS:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

3.2

3.1.1 40230
DER/ES    

JUN/21
M3 3.750,00 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 17.700,00

3.2.2 60019
DER/ES    

JUN/21
T 5.250,00 3,44 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,03 R$ 21.157,50

3.2.4 40107
DER/ES    

JUN/21
M3 3.750,00 7,69 TERRAPLANAGEM 17,40% 9,03 R$ 33.862,50

R$ 72.720,00

R$ 124.702,19

4 MACIÇO DE CONCRETO

4.1

4.1.1 40230
DER/ES    

JUN/21
M3 452,28 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 2.134,75

4.1.2 60019
DER/ES    

JUN/21
T 633,19 5,91 TERRAPLANAGEM 17,40% 6,93 R$ 4.387,99

4.1.3 43335
DER/ES    

JUN/21
M3 633,19 3,17 TERRAPLANAGEM 17,40% 3,72 R$ 2.355,46

4.1.4 40216
DER/ES    

JUN/21
M3 305,40 111,62 TERRAPLANAGEM 17,40% 131,04 R$ 40.019,61

4.1.5 60019
DER/ES    

JUN/21
T 488,64 5,91 TERRAPLANAGEM 17,40% 6,93 R$ 3.386,27

4.1.6 43335
DER/ES    

JUN/21
M3 458,10 3,17 TERRAPLANAGEM 17,40% 3,72 R$ 1.704,13

4.1.7 43332
DER/ES    

JUN/21
mês 2,00 7.821,79 TERRAPLANAGEM 17,40% 9.182,77 R$ 18.365,54

R$ 63.475,55

4.2

4.2.1 COMP-01 COMPOSIÇÃO M2 322,30 86,65 TERRAPLANAGEM 17,40% 101,72 R$ 32.784,35

4.2.2 40394
DER/ES    

JUN/21
M 310,00 28,35

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 30,67 R$ 9.507,70

4.2.2 COMP-02 COMPOSIÇÃO und 310,00 434,90
OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 470,56 R$ 145.873,60

R$ 188.165,65

Preparo da fundação com jateamento de água e ar, inclusive apicoamento e "bate-choco"

Perfuração de rocha para fixação de chumbadores

fornecimento e fixação de grampos diam. 40 mm com resina epoxi (prof. 100 cm em rocha).

SUBTOTAL ITEM 4.2

Escavação e carga de material de 3ª categoria (fogo controlado)

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013, Sendo XP = 0,0 e 

XR = 2 (Rocha > Bota-fora) - Transporte de argila o com peso específico de 1,6t/m3 

Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 

4.1.2 e 4.1.6] = 50%)

Esgotamento de escavações para rebaixamento do nível dágua nos serviços de bueiros,galerias e 

outros, com conj. moto bomba

SUBTOTAL ITEM 4.1

TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO

SUBTOTAL ITEM 3.2

TOTAL ITEM 3

FUNDAÇÃO DA BARRAGEM

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - Fundação da barragem

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e 

XR = 2 (Fundação da Barragem > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 t/m3 

Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora (Empolamento do material [item 

4.1.1] = 40%)

ENSECADEIRA 2ª ETAPA

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - CANAL DE DESVIO + 

ENSECADEIRA

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e 

XR = 0,5 (Área de inundação > Canal de desvio/Ensecadeira) - Transporte de argila com peso 

específico de 1,4 t/m3 

Compactação de aterros 100% PN - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA



UNITÁRIO JUN 2021
GRUPO DE SERVIÇO 

(REAJUSTE)

ÍNDICE DE 

REAJUSTE

UNITÁRIO 

REAJUSTADO
TOTAIS

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneração) - Reajustado para 

FEVEREIRO/2022 conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

157,27%

59,15%

29,93%

15,57%PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A   -   B A R R A G E M   S Ã O   D A L M Á C I O   -   S Ã O   R O Q U E   D O   C A N Ã A / E S

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANÃA Leis Sociais (horistas):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas):

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI:

PREÇOS

BDI MATERIAIS:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

4.3

4.3.1 41207
DER/ES    

JUN/21
M3 337,49 35,64

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 38,56 R$ 13.013,61

4.3.2 40324
DER/ES    

JUN/21
M2 471,66 107,95

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 116,79 R$ 55.085,17

4.3.3 40324
DER/ES    

JUN/21
M2 267,32 107,95

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 116,79 R$ 31.220,30

4.3.4 40324
DER/ES    

JUN/21
M2 256,61 107,95

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 116,79 R$ 29.969,48

4.3.5 40324
DER/ES    

JUN/21
M2 46,05 107,95

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 116,79 R$ 5.378,17

4.3.6 40376
DER/ES    

JUN/21
KG 28.534,53 20,94

VERGALHOES E 

ARAMES DE AÇO 

CARBONO

2,60% 21,48 R$ 612.921,66

4.3.7 40331
IOPES/ES 

JUN/21
M3 459,33 622,86

OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS
8,20% 673,93 R$ 309.556,26

R$ 1.057.144,65

4.4

3.1.1 40230
DER/ES    

JUN/21
M3 1.928,55 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 9.102,75

3.2.2 60019
DER/ES    

JUN/21
T 2.699,97 3,44 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,03 R$ 10.880,87

3.2.4 40107
DER/ES    

JUN/21
M3 1.928,55 7,69 TERRAPLANAGEM 17,40% 9,03 R$ 17.414,80

4.4.4 40724
DER/ES    

JUN/21
M3 155,20 204,12 TERRAPLANAGEM 17,40% 239,63 R$ 37.190,57

4.4.5 40640
DER/ES    

JUN/21
M3 73,20 115,90 TERRAPLANAGEM 17,40% 136,06 R$ 9.959,59

4.4.6 42210
DER/ES    

JUN/21
M2 0,00 27,38

OBRAS 

COMPLEMENTARES E 

MEIO AMBIENTE

11,30% 30,46 R$ 0,00

4.4.7 42206
DER/ES    

JUN/21
M2 280,80 20,05

OBRAS 

COMPLEMENTARES E 

MEIO AMBIENTE

11,30% 22,31 R$ 6.264,64

R$ 84.548,58

R$ 1.393.334,43

Dreno profundo com enchimento de areia, escavação em material 1ª categoria, inclusive transporte

Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio

Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixação com estacas) - CRISTA

SUBTOTAL ITEM 4.4

TOTAL ITEM 4

SUBTOTAL ITEM 4.3

MACIÇO DE TERRA - OMBREIRA DIREITA

Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira - OMBREIRA DIREITA

LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e 

XR = 0,5 (Área de inundação > Ombreira Direita) - Transporte de argila com peso específico de 1,4 

t/m3 

Compactação de aterros 100% PN - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA

Enrocamento de pedra de mão arrumada exclusive transporte - RIPRAP

Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive 

fornecimento e transporte das madeiras - Paramento de montante e Jusante

Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive 

fornecimento e transporte das madeiras -Contra-Fortes 

Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive 

fornecimento e transporte das madeiras - Torres

Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive 

fornecimento e transporte das madeiras- Tomada d'água

Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de 

perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)

MACIÇO DE CONCRETO

Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem



UNITÁRIO JUN 2021
GRUPO DE SERVIÇO 

(REAJUSTE)

ÍNDICE DE 

REAJUSTE

UNITÁRIO 

REAJUSTADO
TOTAIS

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneração) - Reajustado para 

FEVEREIRO/2022 conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

157,27%

59,15%

29,93%

15,57%PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A   -   B A R R A G E M   S Ã O   D A L M Á C I O   -   S Ã O   R O Q U E   D O   C A N Ã A / E S

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANÃA Leis Sociais (horistas):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas):

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI:

PREÇOS

BDI MATERIAIS:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

5 TOMADA D'ÁGUA

5.1

5.1.1
MAPA DE 

COTAÇÃO
Und 1,00 587.163,00 NÃO SE APLICA 0,00% 587.163,00 R$ 587.163,00

R$ 587.163,00

5.2

5.2.1
MAPA DE 

COTAÇÃO
vb 1,00 108.625,00 NÃO SE APLICA 0,00% 108.625,00 R$ 108.625,00

R$ 108.625,00

R$ 695.788,00

6 SINALIZAÇÃO

6.1 42046
DER/ES    

JUN/21
ud 20,00 158,85 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13,30% 179,97 R$ 3.599,40

6.2 42047
DER/ES    

JUN/21
ud 20,00 49,18 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13,30% 55,71 R$ 1.114,20

6.3 41359
DER/ES    

JUN/21
m 600,00 26,09 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13,30% 29,55 R$ 17.730,00

R$ 22.443,60

7 SERVIÇOS AMBIENTAIS

7.1

7.2.1 40901
DER/ES    

JUN/21
M 2.147,00 25,90

OBRAS 

COMPLEMENTARES E 

MEIO AMBIENTE

11,30% 28,82 R$ 61.876,54

7.2.2 42204
DER/ES    

JUN/21
und 1.238,74 45,44

OBRAS 

COMPLEMENTARES E 

MEIO AMBIENTE

11,30% 50,57 R$ 62.643,08

7.2.3 20084
DER/ES    

JUN/21
mês 2,00 30.439,44

CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 31.535,26 R$ 63.070,52

R$ 187.590,14

7.2

7.2.1 42207 DER/ES NOV/20 M2 47.901,00 4,04
OBRAS 

COMPLEMENTARES E 

MEIO AMBIENTE

11,30% 4,49 R$ 215.075,49

R$ 215.075,49

R$ 402.665,63

Gramíneas em sementes, fornecimento e plantio a lanço

SUBTOTAL ITEM 7.2

TOTAL ITEM 7

REFLORESTAMENTO

Cerca de arame liso 4 fios com mourões cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive 

transporte de mourão e arame liso

Reflorestamento com espécies nativas da mata atlântica, mudas em sacolas ou tubetes

Especialista em meio ambiente, inclusive BDI

SUBTOTAL ITEM 7.1

RECUPERAÇÃO DE BOTA-FORA

Elementos de madeira para sinalização - cavaletes 

Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras

TOTAL ITEM 6

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS

Montagem dos itens 5.1, 5.2 e 5.3

SUBTOTAL ITEM 5.2

TOTAL ITEM 5

Cones para sinalização, fornecimento e colocação

TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS FABRICADOS EM AÇO CARBONO ESTRUTURAL, COM PREPARO DE SUPERFÍCIE POR 

JATEAMENTO ABRASIVO, PINTURA EM BASE EPOXÍDICA / ALQUÍDICA

Fornecimento de Equipamentos Hidromecânicos para Tomada D'água: Tubos RG, VB, Junta Dresser e 

Grade para Travamento

SUBTOTAL ITEM 5.1



UNITÁRIO JUN 2021
GRUPO DE SERVIÇO 

(REAJUSTE)

ÍNDICE DE 

REAJUSTE

UNITÁRIO 

REAJUSTADO
TOTAIS

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneração) - Reajustado para 

FEVEREIRO/2022 conforme Instrução de Serviço nº 04/2012 - DNIT

157,27%

59,15%

29,93%

15,57%PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

P L A N I L H A  O R Ç A M E N T Á R I A   -   B A R R A G E M   S Ã O   D A L M Á C I O   -   S Ã O   R O Q U E   D O   C A N Ã A / E S

PRFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANÃA Leis Sociais (horistas):

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas):

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI:

PREÇOS

BDI MATERIAIS:

ITEM CÓDIGO REF. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE QUANTIDADE

8 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

8.1 COMP-03 COMPOSIÇÃO mês 3,00 29.803,45
CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 30.876,37 R$ 92.629,11

8.2 COMP-04 COMPOSIÇÃO mês 3,00 17.859,59
CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 18.502,53 R$ 55.507,59

8.3 20079
DER/ES    

JUN/21
mês 2,00 32.898,61

CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 34.082,96 R$ 68.165,92

8.4 20079
DER/ES    

JUN/21
mês 1,00 32.898,61

CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 34.082,96 R$ 34.082,96

8.5

8.5.1 41019 DER/ES NOV/20 M 30,00 920,58
OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS (SEM AÇO)
12,30% 1.033,81 R$ 31.014,30

R$ 31.014,30

R$ 281.399,88

9 DETALHAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO

9.1 COMP-07 COMPOSIÇÃO ud 1,00 103.120,31
CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 106.832,63 R$ 106.832,63

R$ 106.832,63

10 AS-BUILT

10.1 COMP-05 COMPOSIÇÃO ud 1,00 40.824,86
CONSULTORIA 

(Supervisão e Projetos)
3,60% 42.294,55 R$ 42.294,55

R$ 42.294,55

11 INAUGURAÇÃO DE OBRA

11.1 COMP-06 COMPOSIÇÃO ud 1,00 2.625,87
ÍNDICE NACIONAL DE 

CUSTOS DA 

CONSTRUÇÃO

4,80% 2.751,91 R$ 2.751,91

R$ 2.751,91

R$ 7.638.399,84

TOTAL ITEM 10

Totem de inauguração de obra, incluindo material e mão de obra. 

Topografia (levantamentos, equipamentos, deslocamentos e mão de obra - equipe de topografia)

Controle tecnológico de concreto e Solos (Ensaios, equipamentos e mão de obra - Equipe de 

Laboratório)

Engenheiro sênior - Consultoria em Concreto

TOTAL ITEM 11

TOTAL GERAL

Engenheiro sênior -  Consultoria geológica e geotécnica

CAMPANHA DE VERIFICAÇÃO DAS SONDAGENS

Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive 

deslocamento e posicionamento em cada furo.

SUBTOTAL ITEM 8.5

TOTAL ITEM 8

Revisão de Projeto Final - As Built (como construído)

Detalhamento de Projeto Executivo

TOTAL ITEM 9


