PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO ROQUE DO CANAA

PRFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

OBRA: CONSTRUGAO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE
LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE

PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA

M lr\f\sl_LETUS

ESTRUTURAIL

Leis Sociais (horistas): 157,27%
Leis Sociais (mensalistas): 59,15%
BDI: 29,93%

BDI MATERIAIS: 15,57%

Estado do Espirito Santo

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento

DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desoneragé&o) - Reajustado para
FEVEREIRO/2022 conforme Instrucéo de Servigo n° 04/2012 - DNIT

M - ] MOBILIZAGAO E
Mobilizagéo de Equipamentos =
111 Q.01 COMPOSICAO ilizag quip: Vb 1,00 32.506,89 DESMOBILIZACAO 20,90% 39.300,82 R$ 39.300,82
5 P ] MOBILIZAGAO E
.1 . Desmobilizagéo de Equipamentos 8 < . .
112 Q.01 COMPOSICAO G quip: Vb 1,00 32.506,89 DESMOBILIZACAO 20,90% 39.300,82 R$ 39.300,82
|OPES/ES Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), iNDICE NACIONAL DE
121 20352 JUN/2L incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e més 16,00 1.022,98 CUSTOS DA 0,00% 1.022,97 R$ 16.367,52
paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o. (Administracéo e Engenharia) CONSTRUGAO
|OPES/ES Aluguel mensal container para escritorio, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ iNDICE NACIONAL DE
122 20343 JUNP2L ar cond., 2 ptiluminagao, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em més 16,00 934,20 CUSTOS DA 0,00% 934,19 R$ 14.947,04
comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminagéo. (Sala técnica, seguranca do trabalho) CONSTRUGAO
. y . . S — iNDICE NACIONAL DE
IOPES/ES Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminag&o, Isolamento térmico N
123 20356 JUN/21 (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o. mes 8,00 687,33 CUSTOS DA 0,00% 687,32 R$5.498,56
CONSTRUGAO
s . . " INDICE NACIONAL DE
IOPES/ES Refeitério ¢/ paredes chapa de comp. 12mm e pont. 8x8cm, piso ciment. e cob. Telhas fibroc. 6mm,
124 20704 JUN/21 incl. ponto de luz e cx. de insp. (1,21m%func/turno) - (Cozinha/Refeitdrio) M2 42,35 51299 CUSTOS DA 0.00% 512,98 R$21.724,70
CONSTRUCAO
|OPES/ES Unidade de sanitario e vestiario p/ até 20 func. area de 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e iNDICE NACIONAL DE
1.2.5 20705 JUN/2L pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. instalag&o de luz e cx. de inspecao, und 2,00 17.091,28 CUSTOS DA 0,00% 17.091,27 R$ 34.182,54
conf. projeto (1 utilizac&o) CONSTRUCAO
|OPES/ES INDICE NACIONAL DE
1.2.7 170540 Reservatério de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ub 3,00 1.242,39 CUSTOS DA 0,00% 1.242,39 R$ 3.727,17
JUN/21 X
CONSTRUCAO
A x £ e : ~ iNDICE NACIONAL DE
IOPES/ES Rede de agua c/ padréo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/
128 20712 . ha " m 50,00 54,93 CUSTOS DA 0,00% 54,93 R$ 2.746,50
JUN/21 aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padré&o a 25m CONSTRUCAO
|OPES/ES INDICE NACIONAL DE
1.2.9 20305 JUN2L Placa de obra nas dimensdes de 2,0 x 4,0 m, padrédo IOPES-ES M2 8,00 372,16 CUSTOS DA 0,00% 372,15 R$ 2.977,20
CONSTRUGAO
" . ~ A . iNDICE NACIONAL DE
1.2.10 20714 IC‘)]ZI;:\%ES (F:l::;dgrear:edsc?c;ti:t,aﬁgir:zr;dgsﬁssa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagdo entre caixas, m 20,00 441,42 CUSTOS DA 0.00% 441,42 RS 8.828,40
N CONSTRUGCAO
. - s A 4 ~ et i INDICE NACIONAL DE
IOPES/ES Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagcdo até barracdes, quadro distrib., disj. E
1211 20713 JUN/21 chave de forga, cons. 20m entre padrdo entr.e QDG - Instalagbes Elétricas do canteiro total. m 50,00 79313 CUSTOS DA 0.00% 79313 R$ 39.656,50
CONSTRUGAO
. . N OBRAS
DER/ES Cerca de arame farpado 4 fios com mourdes a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m,
1212 40899 JUN/21 inclusive transporte de mouréo e arame farpado) m 400,00 2274 congx;g;ﬁ;is E 0.00% 2273 R$9.092,00
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DATA BASE:JUNHO/2021 (sem Desonerag&o) - Reajustado para
FEVEREIRO/2022 conforme Instrucéo de Servigo n°® 04/2012 - DNIT

211

40167

DER/ES
JUN/21

DER/ES
JUN/21

Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios

Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores com diametro até 15 cm, com trator de esteira

M2 5.456,00

0,60

iINDICE NACIONAL DE
CUSTOS DA
CONSTRUGAO

TERRAPLANAGEM

17,40%

0,70

R$ 3.819,20

221 40167 [jﬁﬁlgf Limpeza, desmatamento e destocamento de arvores com diametro até 15 cm, com trator de esteira M2 100.405,00 0,60 TERRAPLANAGEM 17,40% 0,70 R$ 70.283,50

222 40230 352;515 Escavagio e carga de material de 12 categoria com escavadeira M3 299.393,55 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 472 R$ 1.413.137,55
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminhdo basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e

223 60019 JUN/21 XR = 2 (Centro bacia inundagéo > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso especifico de 1,4 tm3 T 41915097 591 TERRAPLANAGEM 17.40% 6.93 R$2.904.716,22

3.1.1 40230 [J)Ezllgf Escavacdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira - CANAL DE DESVIO M3 1.710,00 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 8.071,20
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e

812 60019 JUN/21 XR =2 (Canal de Desvio > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso especifico de 1,4 tYm3 T 2:394,00 591 TERRAPLANAGEM 17.40% 6.93 R$16.590,42

313 43335 DER/ES Espalh_amento / regularizag&o / compactagéo de material em bota-fora (Empolamento do material [item M3 2.394,00 317 TERRAPLANAGEM 17.40% 372 RS 8.905,68
JUN/21 3.1.1] = 40%)
DER/ES : . : OBRAS DE ARTE

3.1.4 40375 JUN/21 Demolicdo mecéanica de concreto - Barragem existente M3 80,61 208,25 ESPECIAIS (SEM ACO) 9,70% 228,45 R$ 18.414,89

315 40226 EEE’Ef Carga de material de 3° categoria M3 120,91 7,47 TERRAPLANAGEM 17,40% 8,77 RS 1.060,39
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e

316 60019 JUN/21 XR =1 (Barragem existente > Bota-Fora) - Transporte de concreto com peso especifico de 1,6 t/m3 T 128,97 591 TERRAPLANAGEM 17.40% 6.93 R$ 893,78

317 43335 gﬁﬁllgf gslpz]"lasmoi/r:;o / regularizacéo / compactacdo de material em bota-fora (Empolamento do material [item M3 120,01 317 TERRAPLANAGEM 17.40% 372 RS 449,79
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DER/ES Escavacéo e carga de material de 12 categoria com escavadeira - CANAL DE DESVIO +
311 40230 JUN/2L ENSECADEIRA M3 3.750,00 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 17.700,00
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e
3.2.2 60019 JUN/2L XR = 0,5 (Area de inundag&o > Canal de desvio/Ensecadeira) - Transporte de argila com peso T 5.250,00 3,44 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,03 R$ 21.157,50
especifico de 1,4 t/m3
324 40107 DERES |compactagao de aterros 100% PN - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA M3 3.750,00 7,60 TERRAPLANAGEM 17,40% 9,03 RS 33.862,50

411 40230 aﬁﬁgf Escavacéo e carga de material de 12 categoria com escavadeira - Fundag&o da barragem M3 452,28 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,72 R$ 2.134,75
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e

412 60019 JUN/21 XR = 2 (Fundagé&o da Barragem > Bota-Fora) - Transporte de argila com peso especifico de 1,4 t‘m3 T 633,19 591 TERRAPLANAGEM 17.40% 6.93 R$4.387,99

413 43335 DER/ES Espalh_amento / regularizagdo / compactagdo de material em bota-fora (Empolamento do material [item M3 633,19 317 TERRAPLANAGEM 17.40% 372 RS 2.355,46
JUN/21 4.1.1] = 40%)

414 40216 5’52;515 Escavagdo e carga de material de 3* categoria (fogo controlado) M3 305,40 111,62 TERRAPLANAGEM 17,40% 131,04 R$ 40.019,61
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013, Sendo XP = 0,0 e

415 60019 JUN/21 XR = 2 (Rocha > Bota-fora) - Transporte de argila o com peso especifico de 1,6t/m3 T 488,64 5,91 TERRAPLANAGEM 17.40% 6,93 R$3.386,27
DER/ES Espalhamento / regularizag&o / compactagao de material em bota-fora (Empolamento do material [item

416 43335 JUN/21 4.1.2  4.1.6] = 50%) M3 458,10 3,17 TERRAPLANAGEM 17,40% 3,72 R$ 1.704,13
DER/ES Esgotamento de escavagdes para rebaixamento do nivel dagua nos servicos de bueiros,galerias e N

4.1.7 43332 JUN/21 outros, com conj. moto bomba més 2,00 7.821,79 TERRAPLANAGEM 17,40% 9.182,77 R$ 18.365,54

421 COMP-01 COMPOSI(;AO Preparo da fundag&o com jateamento de &gua e ar, inclusive apicoamento e "bate-choco” M2 322,30 86,65 TERRAPLANAGEM 17,40% 101,72 R$ 32.784,35
DER/ES 5 — OBRAS DE ARTE

422 40394 JUN/2L Perfuracéo de rocha para fixagdo de chumbadores M 310,00 28,35 ESPECIAIS 8,20% 30,67 R$ 9.507,70

. " " . . OBRAS DE ARTE
422 COMP-02 | COMPOSIGAO |fornecimento e fixagdo de grampos diam. 40 mm com resina epoxi (prof. 100 cm em rocha). und 310,00 434,90 ESPECIAIS 8,20% 470,56 R$ 145.873,60
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4.3.1 41207 DER/ES Andaime de madeira para altura até 7 m, compreendendo montagem e desmontagem M3 337,49 35,64 OBRAS DE ARTE 8,20% 38,56 R$ 13.013,61
JUN/21 ESPECIAIS
DER/ES Formas planas de madeirit meso e sup com 1 reaprot 1to esp. = 17 mm, inclusive OBRAS DE ARTE
482 40324 JUN/21 fornecimento e transporte das madeiras - Paramento de montante e Jusante M2 471,66 107,95 ESPECIAIS 8,20% 11679 R$ 55.085,17
DER/ES Formas planas de madeirit meso e sup com 1 reaprot 1to esp. = 17 mm, inclusive OBRAS DE ARTE
433 40324 JUN/21 fornecimento e transporte das madeiras -Contra-Fortes M2 267,32 107.95 ESPECIAIS 8,20% 116,79 R$31.22030
DER/ES Formas planas de madeirit meso e sup com 1 reaprot 1to esp. = 17 mm, inclusive OBRAS DE ARTE
434 40324 JUN/21 fornecimento e transporte das madeiras - Torres M2 256,61 107,95 ESPECIAIS 8,20% 11679 R$20.969,48
DER/ES Formas planas de madeirit meso e superestrutura com 1 reaproveitamento esp. = 17 mm, inclusive OBRAS DE ARTE
435 40324 JUN/21 fornecimento e transporte das madeiras- Tomada d'agua M2 46,05 107,95 ESPECIAIS 8,20% 11679 R$5.378,17
DER/ES VERGALHOES E
4.3.6 40376 Aco CA-50, fornecimento, dobragem e colocacéo nas formas (preco médio das bitolas) KG 28.534,53 20,94 ARAMES DE ACO 2,60% 21,48 R$ 612.921,66
JUN/21
CARBONO
IOPES/ES Fornecimento e aplicag&o de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de OBRAS DE ARTE
437 40331 JUN/21 perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) M3 459,33 622.86 ESPECIAIS 8,20% 673.93 R$ 309.556,26
311 40230 E_]’ﬁﬁgls Escavagdo e carga de material de 12 categoria com escavadeira - OMBREIRA DIREITA M3 1.928,55 4,03 TERRAPLANAGEM 17,40% 472 R$9.102,75
DER/ES LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (Caminh&o basculante) - 1,147XP+1,268XR+2,013 Sendo XP = 0,0 e
3.2.2 60019 JUN/21 XR=0,5 (Area de inundag&do > Ombreira Direita) - Transporte de argila com peso especifico de 1,4 T 2.699,97 3,44 TERRAPLANAGEM 17,40% 4,03 R$ 10.880,87
t/m3
3.2.4 40107 Ejﬁﬁgf Compactagéo de aterros 100% PN - CANAL DE DESVIO + ENSECADEIRA M3 1.928,55 7,69 TERRAPLANAGEM 17,40% 9,03 R$ 17.414,80
444 40724 E_]’ﬁﬁgls Enrocamento de pedra de méo arrumada exclusive transporte - RIPRAP M3 155,20 204,12 TERRAPLANAGEM 17,40% 239,63 RS 37.190,57
445 40640 aﬁﬁgf Dreno profundo com enchimento de areia, escavagdo em material 12 categoria, inclusive transporte M3 73,20 115,90 TERRAPLANAGEM 17,40% 136,06 R$ 9.959,59
DER/ES OBRAS
4.4.6 42210 Grama em placas em taludes com estacas de madeira, fornecimento e plantio M2 0,00 27,38 COMPLEMENTARES E 11,30% 30,46 R$ 0,00
JUN/21
MEIO AMBIENTE
DER/ES OBRAS
4.4.7 42206 Grama em placas, fornecimento e plantio (sem fixag&o com estacas) - CRISTA M2 280,80 20,05 COMPLEMENTARES E 11,30% 22,31 R$ 6.264,64
JUN/2L MEIO AMBIENTE



PRFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA Leis Sociais (horistas):
OBRA: CONSTRUGAO DE BARRAGEM DE CONCRETO COM CONTRAFORTE Leis Sociais (mensalistas): DATA BASE:UNHO/2021 (sem Desoneragao) - Reajustado para

LOCAL: RIO SANTA MARIA DO DOCE BDI: FEVEREIRO/2022 conforme Instrucéo de Servigo n°® 04/2012 - DNIT

PROJETO: MILETUS ENGENHARIA LTDA BDI MATERIAIS:

MAPA DE Fornecimento de Equipamentos Hidromecanicos para Tomada D'agua: Tubos RG, VB, Junta Dresser e

COTAGAO Grade para Travamento 587.163,00 NAO SE APLICA 587.163,00 R$ 587.163,00

MAPA DE

COTAGAO Montagem dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 108.625,00 NAO SE APLICA 108.625,00 R$ 108.625,00

6.1 42046 [J)Ezllgf Cones para sinalizag&o, fornecimento e colocacéo ud 20,00 158,85 SINALIZA(;/'\O VERTICAL 13,30% 179,97 R$ 3.599,40
6.2 42047 352;515 Elementos de madeira para sinalizagdo - cavaletes ud 20,00 49,18 SINALIZAGAO VERTICAL 13,30% 55,71 R$ 1.114,20
6.3 41359 [jﬁﬁllgf Tela de proteg&o de seguranca de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de obras m 600,00 26,09 SINALIZAGAO VERTICAL 13,30% 29,55 R$ 17.730,00

" . . N . N OBRAS
721 40901 E_]’ﬁﬁgls 5:;2;3::;2";?;&5;3 ef':faf::“':;”'aes cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive M 2.147,00 25,90 COMPLEMENTARES E 11,30% 28,82 RS 61.876,54
MEIO AMBIENTE
DER/ES _ ) OBRAS
7.2.2 42204 Reflorestamento com espécies nativas da mata atlantica, mudas em sacolas ou tubetes und 1.238,74 45,44 COMPLEMENTARES E 11,30% 50,57 R$ 62.643,08
JUN21L MEIO AMBIENTE
723 20084 DERES |q)ecialista em meio ambiente, inclusive BDI més 2,00 30.439,44 CONSULTORIA 3,60% 31.535,26 R$ 63.070,52
JUN/21 (Superviséao e Projetos)

OBRAS
7.21 42207 DER/ES NOV/20 |Gramineas em sementes, fornecimento e plantio a lango M2 47.901,00 4,04 COMPLEMENTARES E 11,30% 4,49 R$ 215.075,49
MEIO AMBIENTE
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41019

DER/ES NOV/20

Perfurag&o rotativa inclinada, em rocha s&, com coroa de diamante, diametro N (75mm), inclusive

deslocamento e posicionamento em cada furo.

30,00

920,58

OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS (SEM AGO)

12,30%

8.1 COMP-03 | COMPOSIGAO |Topografia (levantamentos, equipamentos, deslocamentos e méo de obra - equipe de topografia) més 3,00 29.803,45 CONS_ULTORI.A 3,60% 30.876,37 R$ 92.629,11
(Superviséo e Projetos)

8.2 COMP-04 | COMPOSICAO Controle tgcnologlco de concreto e Solos (Ensaios, equipamentos e méo de obra - Equipe de més 3,00 17.859,59 CONSULTOR[A 3,60% 18.502,53 R$ 55.507,59
Laboratério) (Supervisdo e Projetos)

8.3 20079 DER/ES |\ yonnheiro sénior - Consultoria em Concreto més 2,00 32.898,61 CONSULTORIA 3,60% 34.082,96 RS 68.165,02
JUN/21 (Superviséo e Projetos)

DER/ES " A N N . A CONSULTORIA
8.4 20079 JUN/2L Engenheiro sénior - Consultoria geoldgica e geotécnica més 1,00 32.898,61 (Supervisao e Projetos) 3,60% 34.082,96 R$ 34.082,96

1.033,81

R$ 31.014,30

9.1

COMP-07

COMP-05

COMP-06

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGAO

Detalhamento de Projeto Executivo

Revis&o de Projeto Final - As Built (como construido)

Totem de inauguracéo de obra, incluindo material e méo de obra.

TOTAL GERAL

ud

ud

ud

1,00

1,00

1,00

103.120,31

40.824,86

2.625,87

CONSULTORIA
(Supervisdo e Projetos)

CONSULTORIA
(Supervisdo e Projetos)

iINDICE NACIONAL DE
CUSTOS DA
CONSTRUGAO

3,60%

3,60%

4,80%

106.832,63

42.294,55

2.751,91

R$ 106.832,63

R$ 42.294,55

R$2.751,91

R$ 7.638.399,84




