

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ESEEL

OBRA: CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 1500 m²
 LOCAL: RUA ANTONIO GIL VELOSO
 MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES

ORÇAMENTISTA: LUIZ ARAUJO DE SOUZA JUNIOR - CREA: RJ-2021102768/D - VISTO
 20210452/ES

QUADRO RESUMO DAS DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (DMT)

SERVIÇO	MATERIAL	PERCURSO		TRANSP. LOCAL			TRANSP. COMERCIAL			DMT	
		ORIGEM	DESTINO	XR	XP	TOTAL	XR	XP	TOTAL		
Drenagem / obras complementares / Serviços ambientais / Sinalização	Resíduos	Trecho	São Roque do Canaã	3	32	35				35	
	Gramma em placas e mudas	Colatina - ES	Trecho				3	32	35	35	
	Cimento	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Areia	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Brita	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Madeira	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Madeira roliça	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Aço	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Arame Farpado	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Blocos de Concreto	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Pré-moldados	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Materiais /p Sinalização	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Materiais Geosintéticos	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35	
	Materias Diversos	São Roque - ES	Obra		2,1	0	2,1				2,1
	Concreto Usinado	Colatina - ES	Trecho				3	32	35	35	
Sinalização	Colatina - ES	Canteiro de obras				3	32	35	35		
Pavimentação	CM-30	REGAP - MG	Canteiro				2,2	600	602,2	602,2	
		Canteiro	Trecho	1,6	0	1,6				1,6	
	RR-1C	REGAP - MG	Canteiro				2,2	600	602,2	602,2	
		Canteiro	Trecho	1,6	0	1,6				1,6	
	CAP 50/70	REGAP - MG	Usina de Asfalto				0	580	580	580	
	CBUQ	Usina de Asfalto	Trecho					132	132	132	
Brita Graduada	Pedreira Britanorte	Trecho				35,2		35,2	35,2		