
DATA: Março/2026

BDI Insumos 15,57%

BDI Serviços 23,89%

 ITEM  COD.  REF. DESCRIÇÃO  UNID.  QUANT.  UNIT. S/ BDI  UNIT. C/ BDI 
 VALOR 

CONTRATO 
INICIAL 

 PESO (%) 
 PESO 

ACUMULADO (%) 
 CLASSIFICAÇÃO 

2.2 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 4800,00  R$         101,52  R$                125,77  R$            603.696,00 
72,48% 72,48% A

2.3 2003377 SICRO-ES Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1600,00  R$           58,75  R$                  72,79  R$            116.464,00 
13,98% 86,46% B

3.1 COMP-01 Administração Local und 1,00  R$    32.012,48  R$           39.660,26  R$              39.660,26 4,76% 91,22% B

1.6 41496
DER -ES-

ROD
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km Ud 4,00  R$      3.270,75  R$             4.052,13  R$              16.208,52 

1,95% 93,17% B
2.1 4011209 SICRO-ES Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 4800,00  R$             1,90  R$                    2,35  R$              11.280,00 1,35% 94,52% B

1.2 41578
DER -ES-

ROD

Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, 
isolam.térmico e acústico, 2
luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Mes 6,00  R$      1.519,70  R$             1.882,76  R$              11.296,56 
1,36% 95,88% C

1.3 41678
DER -ES-

ROD
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 
2 luminárias e 2 janelas de vidro

Mes 6,00  R$      1.509,74  R$             1.870,42  R$              11.222,52 
1,35% 97,22% C

1.5 41580
DER -ES-

ROD

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 
5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00  R$      1.478,91  R$             1.832,22  R$              10.993,32 
1,32% 98,54% C

1.4 41579
DER -ES-

ROD
Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00  R$      1.007,11  R$             1.247,71  R$                7.486,26 

0,90% 99,44% C

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00  R$         468,98  R$                581,02  R$                4.648,16 
0,56% 100,00% C

 R$      832.955,60 
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