
DATA: Março/2026

BDI Insumos 15,57%

BDI Serviços 23,89%

1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 8,00  R$         468,98  R$                 581,02  R$                4.648,16 

1.2 41578
DER -ES-

ROD

Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, 
isolam.térmico e acústico, 2
luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.

Mes 6,00  R$      1.519,70  R$              1.882,76  R$              11.296,56 

1.3 41678
DER -ES-

ROD
Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 
2 luminárias e 2 janelas de vidro

Mes 6,00  R$      1.509,74  R$              1.870,42  R$              11.222,52 

1.4 41579
DER -ES-

ROD
Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00  R$      1.007,11  R$              1.247,71  R$                7.486,26 

1.5 41580
DER -ES-

ROD

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 
5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00  R$      1.478,91  R$              1.832,22  R$              10.993,32 

1.6 41496
DER -ES-

ROD
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km Ud 4,00  R$      3.270,75  R$              4.052,13  R$              16.208,52 

TOTAL DO ITEM  R$              61.855,34 

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 4011209 SICRO-ES Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 4800,00  R$             1,90  R$                     2,35  R$              11.280,00 

2.2 92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

M2 4800,00  R$         101,52  R$                 125,77  R$            603.696,00 

2.3 2003377 SICRO-ES Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1600,00  R$           58,75  R$                   72,79  R$            116.464,00 

TOTAL DO ITEM  R$            731.440,00 
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1 COMP-01 Administração Local und 1,00  R$    32.012,48  R$            39.660,26  R$              39.660,26 
TOTAL DO ITEM  R$              39.660,26 

 R$      832.955,60 

_____________________________________________________________
PEDRO JAYME LANI JUNIOR

Assessor de Assuntos de Gestão
Engenheiro Civil

CREA ES 20109/D

TOTAL GERAL

 QUANT.  UNIT. S/ BDI  UNIT. C/ BDI  VALOR TOTAL  ITEM  COD.  REF. DESCRIÇÃO  UNID. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Pavimentação de Estrada Vicinal

LOCAL: Comunidade São Jacinto, São Roque do Canaã-ES

Referências: SICRO, SINAPI  e DER-ES-Rodovias – OUTUBRO/2025, Sem Desoneração - Leis Sociais: de acordo 
com cada referencial

Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho
CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 – São Roque do Canaã – ES


