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FORMAS PARA AS CINTAS:  

(13,38m+13,38m+13,38m+27,40m+5,71m+3,96m+4,36m+5,71m+3,96m+4,36m+2,43m+2,43m+2,

42m+2,42m)=105,30m*(0,40+0,40) = 84,24m²

LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA CINTAS: 6,32m³

CONCRETO PARA AS ESCADAS: espessura média do piso da escada=0,158m*(7,06m²*2) = 

2,23m³

FORMA PARA ESCADA: 

(3,96m+3,76m+3,57m+3,37m+3,17m+2,98m+2,78m+2,59m+2,39m)*2*0,20m = 11,42m²

INFRA ESTRUTURA

CONCRETO PARA AS CINTAS: 

(13,38m+13,38m+13,38m+27,40m+5,71m+3,96m+4,36m+5,71m+3,96m+4,36m+2,43m+2,43m+2,

42m+2,42m)*0,15*0,40 = 6,32m³

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIA DE 1ª CATEGORIA: TOTAL DE ATERRO=100,74m³ - 

TOTAL DE ESCAVAÇÃO DA OBRA PARA RETIRADA DE MATERIAL=53,51m³; TOTAL= 

47,23m³

CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE E 

PÁ CARREGADEIRA: volume a ser transportado = 47,23m³ + 20%(empolamento) = 56,67m³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6,00M³: 56,67m³

ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CAMPOA ABERTO: platô nível 00 (3,79m²*13,38m) = 50,71m³ 

+ platô nível 1,71 (0,21m²*13,38m)=2,80m³; TOTAL= 53,51m³

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO: platô nível 1,71 (1,56m²*13,38m) = 20,87m³ + 

platô nível 3,97 (5,97m²*13,38m) = 79,87m3; TOTAL = 100,74m³
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATERRO: 47,23m³

REDE DE LUZ INCLUSIVE PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA COM CABOS ATÉ 

BARRACÃO: 20,00metros

REDE DE ESGOTO COM FOSSA E FILTRO INCLUSIVE LIGAÇOES NOS BARRACOS: 

25,00metros

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA CONFECÇÃO DE CINTA EM CONCRETO 

SIMPLES: (13,38+13,38+27,40+13,38+5,71+3,96+4,36+5,71+3,96+4,36)*0,15*0,15 = 2,15m³ 

DESCRIÇÃO

CANTEIRO DE OBRAS

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA SANITÁRIO: 4,00MESES

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO: 4,00MESES

REDE DE ÁGUA COM PADRÃO DE ENTRADA: 25,00m

MOVIMENTO DE TERRA

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA: (30,17m*15,00m) = 452,55m²

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO: 4,00M²

MEMÓRIA DE CÁLCULO PRAÇA

OBRA: Construção de uma Praça Pública Municipal

LOCAL: Comunidade Sítio Recreio- São Roquinho - Roque do Canaã / ES

DATA: MAIO 2018

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA: nº de P.V da 

drenagem=9,0und,*(1,20+1,20+1,20+1,20)*1,0m = 43,20m²
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA

CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO: 2,0UND

ELETRODUTO DE 32mm RÍGIDO: 6,0m+6,60m+6,0m = 18,6m

PAISAGISMO

GRADE PARA PROTEÇÃO DE ÁRVORE: 6,0UND

PAVIMENTAÇÃO

PISO INTERTRAVADO COM BLOCO RETANGULAR DE 20CM*10CM*6CM: platô 01= 

95,70m² + platô 02=88,71m² + platô 03=18,58m² + passeio ao redor da praça=46,08m²; TOTAL= 

249,07m²

LADRILHO HIDRÁULICO PASTILHADO, VERMELHO, DIM. 20X20 CM - (57,30 * 0,40) - 

TOTAL = 22,92 m²

LASTRO DE CONCRETO MAGRO - 22,92 * 0,05 = TOTAL 1,15 m³

PLANTIO DE GRAMA: saia de aterro platô 01 (12,30m² + 10,94m²) + saia de aterro platô 02 

(12,30m² + 10,94m²) = 46,48m²

AREIA FINA PARA O PÁTIO: (87,50m²)* 0,15m = 13,12m³

LUMINÁRIA ABERTA COM BRAÇO DE 2,50m: 2,0und

LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W: 2,0 und

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO: 2,0und

RELÊ FOTOELÉTRICO: 2,0UND

MEIO FIO EM VOLTA DAS ÁRVORES: perímetro de 5,34m*6,0unidades = 32,04m

PLANTIO DE ÁRVORE: 6,0UND

MURO DE ARRIMO:

ASSENTAMENTO DE MEIO FIO:(6,035m + 6,02m + 6,035 + 6,02 + 1,50 + 1,50) = 27,11m

TRANSPORTE DE AREIA COM CAMINHÃO BASCULANTE: DISTÃNCIA DA JAZIDA ATÉ 

A OBRA = 30,KM (COLATINA SÃO ROQUE)* VOLUME DE AREIA A SER 

TRANSPORTADO (13,12m³) = 396,6m³xkm.

DIVERSOS

BANCO DE CONCRETO DE 40 X 40cm: 16,0 und.

MESA DE CONCRETO APARENTE: 4,0und

muro 01 seção em A=(0,30+0,15)/2*0,51 = 0,11m², seção dos muros 01 e 02 em 

B=(0,50+0,15)/2*1,37 = 0,44m², seção dos muros 02 e 03 em C=(0,30+0,15)/2*0,92 = 0,21m², 

seção dos muros 03 e 04 em D=(0,30+0,15)/2*0,30 = 0,07m², seção dos muros 04 e 05 em 

E=(0,60+0,15)/2*1,64 = 0,61m², seção do muro 05 em F=(0,30+0,15)/2*0,30 = 0,07m²

Volume do muro 01 = (0,11+0,44)/2*5,03 = 1,38m³

Volume do muro 02 = (0,44+0,21)/2*3,03 = 0,98m³

Volume do muro 03 = (0,21+0,07)/2*6,28= 0,87m³

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE: 7,0und

3.3.1

LIMPEZA FINAL DE OBRA: (30,17m*15,00m) = 452,55m²

GUARDA CORPO: (5,03m + 3,03m + 6,28m + 2,91m + 10,44m) = 27,69m

Volume do muro 04 = (0,07+0,61)/2*2,91= 0,98m³

Volume do muro 05 = (0,61+0,07)/2*10,44 = 3,55m³

Total de volume do muro = 7,76m³

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 10,00MM: (6,0m+6,60m+6,0m)*2 = 37,20m

POSTE CONCRETO CIRCULAR COM 7,00m: 1,0und

REGULARIZAÇÃO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERÂMICO = (57,30 * 0,40) = TOTAL 


